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Zatgcznik nr 3 do ZO

UMOWAr ...
Zawarta w Chetmie wdniu ........... I.
pomiedzy:
z siedziba pray ul. ...........ccce; weiniieiarerey REEON: ceeeiivriee NIPS s ciemmanasy

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa / innego dokumentu, z ktérego
wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajgcego),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajgcego),

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

e waman

z siedzibg przy ul. ......c.co..e. iy SREEON e NP s

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa / innego dokumentu, z ktérego
wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i pefniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

zwanym dalej , Wykonawcg”,

PREAMBUtA
Biorac pod uwage, ie:

1) Wpykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowng wiedze i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotuumowy;

2) oferta Wykonawcy zostala wybrana jako oferta najkorzystniejsza w postepowaniu prowadzone w trybie
Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslonej] w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnoéci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016;

3) intencjq Stron Umowy jest osiggniecie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci hali gidwnej z
wyodrebniong czescig biurows i zapleczem socjalnym zwanej dalej Obiektem, w taki sposdb, aby mogt
on:

a) trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe;

b) byé tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany;

c) byé modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnoéci w celu zastosowania

nowosci technicznych;
4) Wykonawca gwarantuje diugoterminowg bezpieczna i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi
prace Obiektu.
Strony uzgadniaja warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczaja, 2e ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie s3
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do
nalezytego wypetnienia wszystkich zobowiazan przez Strony tej umowy.
§1.

1. Definicje:

1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzer
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, wrazona
ryczaftowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamdwienia;

2) Dokumentacja budowy — zgtoszenie rozpoczecia robét, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik
budowy, protokoly odbiorow robét czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne;
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Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa — zbior dokumentéow stuiacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy

i obliczenia ceny ofertowe], obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje réwniez wszystkie
pbiniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaly wprowadzone do Projektu
budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiar robot,

d) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

e) ostateczna decyzjeo pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje réwniei wszystkie pdiniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia w celu przygotowania ofert, a takze

te ktdre zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie

§14 Umowy;

Dokumentacja postepowania o udzielenie zamoéwienia= dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego

Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, obejmujaca w szczegélnosci: ZO, Dokumentacje

projektowa, oraz pytania Wykonawcow i odpowiedzi Zamawiajgcego w celu wyjasnienia watpliwosci

dotyczacych tresciZO;

Dostawy - oznaczajq wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty budowlane i inne artykuty

(tacznie

z czesciami zamiennymi), ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ramach umowy;

Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych, stanowiacych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania

i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego przedstawiajace:

a) ukiad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem
i odbiorem poszczegdlnych etapow robot,

przygotowany w sposob zapewniajagcy Wykonawcy terminowa realizacje robét oraz poszczegdlnych ich

etapow, a Zamawiajacemu umoiliwiajacy biezacg weryfikacje postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram

rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy;

Kierownik budowy - wyznaczona i upowazniona przez Wykonawce osoba fizyczna posiadajaca odpowiednie

kwalifikacje do kierowania budowg, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud;

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa

o wspotpracy;

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robét, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu

iloéci przedmiarowej i kosztu jednostkowego. W przypadku rozliczenia ryczattowego, kosztorys ofertowy
petni jedynie funkcje pomocnicza;

Materiaty — surowce i inne elementy budowlane, ktére maja by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,

w gatunku, rodzaju i standardzie okreélonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku

stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym 2 przeznaczeniem robdt

i rodzajem elementéw, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane;

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegélnosci wiasciwe polskie normy

przenoszace normy europejskie, o ktérych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

(Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace normy europejskie, a w przypadku ich

braku: europejskie aprobaty techniczne, wspélne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane

w Dokumentacji projektowej, lub dokumentacjg postepowania o udzieleniezaméwienia;

Obiekt - hala giéwna — montazowa wraz z wyodrebniong czescig biurowg oraz zapleczem socjalnym oraz
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15) Oferta - pisemne oswiadczenie zfozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami ZO, Dokumentacji projektowej, dokumentacji
postepowania o udzielenie zamdwienia, ztozone Zamawiajagcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia, prowadzgcego do zawarcia Umowy;

16) Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej,
posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarfa z Wykonawcg, Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawca przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdéwienia;

17) Prace - Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu Umowy i osiggniecia
celow Umowy okreslonych w Preambule, w szczegolnosci Roboty budowlane, Dostawy i Ustugi;

18) Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidfowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych roboét, w celu
prawidiowe] realizacji przedmiotuUmowy;

19) Protokdt odbioru czesciowego — dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowa
czesci Robét budowlanych;

20) Protokét odbioru koricowego robdt - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce
catosci robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;

21) Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowg przez Wykonawce roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

22) Protokét odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajgcy odbior robot w zakresie wykonania usunigcia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy;

23) Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dfuiszy) lub
po stwierdzeniu braku wystgpieniaWad;

24) Przedmiot umowy - cato$¢ Prac i innych zobowiazan, do realizacji ktérych zobowigzany jest Wykonawca
w ramach Umowy;

25) Roboty budowlane - oznaczajg roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, tj. ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku z pdzniejszymi zmianami) objete Przedmiotem Umowy;

26) Roboty tymczasowe - roboty, ktore s3 potrzebne do wykonania Robdt budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakorczeniu robot budowlanych;

27) Roboty zabezpieczajace - prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych Robét budowlanych.

28) Roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu — Roboty budowlane, ktore zanikajg lub ulegaja zakryciu w
trakcie kolejnych etapow realizacji Umowy;

29) Sita wyisza - wydarzenie |lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani
Zamawiajacy nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moie byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu;

30) Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowg
wykonania Rob6t budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy;

31) Strony-Zamawiajacy i Wykonawca;

32) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg Roboty budowlane stanowiace przedmiot Umowy wraz
2 przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy;

33) Termin zakoriczenia robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakonczyc¢ wszystkie roboty objete Umowa;

34) Umowa - Umowa zawarta miedzy Stronami w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
prowadzonego w trybie zasady konkurencyjnosci ze wszystkimi Zatgcznikami;

35) Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg Ustugi,
Dostawy lub Roboty budowlane, stanowiace czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca a takze pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcy lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami;

36) Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy Robotach budowlanych,
powstalych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
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niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub
inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej przedmiot Umowy
nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, Wykonanie
jakiejkolwiek czgsci robot budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacja projektowa, dokumentacja
postepowania o udzielenie zamdwienia, obowigzujgcymi przepisami, wlasciwymi normami lub z zasadami
wiedzy techniczne] zmniejszajgce warto$¢ lub uzytecznos¢ przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel
w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wadg jest takze stwierdzony
brak wtasciwosci, o ktdrej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego;

Wykonawca - Strona Umowy, ktéra jest zobowigzana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacjg projektowa, dokumentacja postepowania o udzielenie
zamoéwienia i zasadami wiedzy technicznej;

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug Dz.U.2016.710 z pdzn. zm..);

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie Robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia;

Zaplecze budowy — czesc Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowaé bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do medidw, a takze miejsca przeznaczone do sktadowania
przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp..

Skroty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z péin. zm.)

b) KRS - Krajowy RejestrSgdowy

¢) PrBud -ustawa zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)

d) ZO -ZapytanieOfertowe

e) BIOZ - Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

Interpretacje:

1)
2)

3)
4)

6)
7)

8)
9)

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
llekro¢ pojecie uiyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraZnie cos$ innego.
Dokumenty tworzgce Umowe nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.
Umowe tworza nastgpujace dokumenty, ktore dla celéw interpretacji bedg mialy pierwszenstwo zgodnie
z nastepujgacg kolejnoscig:
a) Umowa
b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcdw, dotyczace
wyijasnienia tresci ZO w formie pisemne;j,

c) Projektbudowlany
d) Projekty wykonawcze,
e) ZO,
f) OfertaWykonawcy
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci w dokumentach, Zamawiajacy jest zobowigzany
przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznosci powinno
nastgpi¢ z uwzglednieniem pierwszenstwa zapisdw i postanowieri dokumentéw na wyZszym miejscu
w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt4).
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim,
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisamiKC
Umowa wchodzi w Zycie w dniu podpisania przez obie Strony
W sprawach nieuregulowanych Umowa majq zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
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przewidzianego Umowg Obiektu, pod nazwg ,Budowa hali gtéwnej - montazowej wraz z wyodrebniong
czgécig biurowa oraz zapleczem socjalnym”, opisane Dokumentacja projektows, stanowigcych zatgeznik nr 1
do Umowy, oraz Dokumentacjq ZO, zgodnie z Ofert Wykonawcy (Dokumenty, o ktérych mowa wyzej
stanowig integralng cz¢$¢ Umowy), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej
«Robotami budowlanymi”. Przedmiot zamdwienia nazwany jest w dalszej czeici Umowy ,Obiektem”
«Przedmiotem umowy” lub , Przedmiotem zamdwienia”.
Przedmiot umowy obejmuje wszczegdlnosci;
budynek hali gtéwnej (montazowej) wraz z wyodrebniong czescig biurowa oraz zapleczem socjalnym na
terenie przedsigbiorstwa Concept Stal B&S Lejman, w Chetmie przy ul. Okszowskiej 71, na dziatce oznaczonej
nr. 178/1, obr. 066201_1.0002, j.ewid. 066201_1. o powierzchni w granicach opracowania 8832,8 m2.
Projektowany obiekt tworza zespolone ze sobg 2-kondygnacyjny budynek biurowy (od strony wschodniej) oraz
1-kondygnacyjna hala gtéwna (od zachodu). Budynek zaprojektowano na obecnym placu sktadowym, w
centrum dziatki, w odlegfosci 3 m od istniejgcych hali nr 1§ nr 2, réwnolegle do ich dtugosci. Przeznaczeniem
obiektu jest montaz, oraz przygotowanie do wysyiki linii produkcyjnych do giecia blachy, 2z elementéw
wyprodukowanych na terenie zakiadu.
Hala giowna — o konstrukcji stalowej o wymiarach 24,44 m x 70,61m, z dwoma suwnicami 2 i 10 ton. Obudowe
hali stanowig piyty warstwowe z rdzeniem z pianki pu gr. 12cm. W hali - dwie bramy segmentowe szer. 5M,
oraz dwie szer. 3,6 m (od strony p6tnocnej). W dachu naswietla plaskie, systemowe.
Biurowiec —budynek 2-kondygnacyjny z antresola, o wymiarach 14,2 x 26,07m, i wysokosci 11,30 m,
o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Miesci¢ bedzie siedzibe firmy, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
socjalne, w parterze - kotlownia gazowa o mocy 45 kW oraz 2 pompy ciepta. Budynek zaprojektowano w klasie
»D"” odpornosci pozarowej z wydzielong kotiownig gazowa. Od strony pétnocnej — budynek istniejacej hali
stalowej w klasie ,,E” odpornosci pozarowej. Na odcinku 20,2 m $ciana i dach tego budynku tez podlega
przebudowie — wymiana plyt sciennych i dachowych na piyty warstwowe z rdzeniem z weiny mineralnej gr. 12
cm, a takze likwiduje sie bramg segmentowg oraz drzwi. Gtéwne wejscia do budynku biurowego zlokalizowano
od strony pofudniowej. Zaprojektowano wydzielong pozarowo klatke schodowa z diwigiem osobowym
elektrycznym. Liczba pracownikéw - 35 oséb w tym na hali giéwnej - 15 os6b. Zaplecze socjalne pracownikéw
hali gtownej stanowic bedzie istniejacy budynek warsztatowo-socjalny.
Dane techniczne obiektu.
Budynek hali gtéwne; :

- dtugosé - 70,61 m

- szerokosé - 24,44 m

- wysokosé - 9,77 m

- powierzchnia zabudowy - 1734,39 m2

- powierzchnia uzytkowa - 1680,0 m2

- kubatura - 15231,2 m3

- klasa odpornosci pozarowej - ,E”

- kategoria zagrozenia ludzi — PM

- gestos¢ obcigzenia ogniowego do - 500 MJ/m2

Budynek biurowy :

- dtugosc - 26,07 m

- szerokoscé - 14,20 m

-wysokosc - 11,30 m

- liczba kondygnacji — 2

- powierzchnia zabudowy - 366,90 m2

- powierzchnia uzytkowa - 755,30 m2

- kubatura - 3294,1 m3

- klasa odpornosci pozarowej - ,D "

- kategoria zagrozenia ludzi- ZL lll

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa i dokumentacja ZO Roboty
budowlane, Dostawy, Ustugi, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robdt zamiennych w stosunku do Robot budowlanych opisanych
w Projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegélnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie Obiektu
oraz odebrania robét i zaptaty umowionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach
okreslonych w Umowie.
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W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich Robét budowlanych, niezbednych
do oddania przewidzianego w Umowie Obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym
na podstawie Umowy, Robét budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej oraz w tej
dokumentacji nie ujetych w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie Obiektu
budowlanego.

Przedmiot umowy obejmuje takie przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego
przedmiotu zamoéwienia.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie na 13 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do ...............
2018r. Jest to termin zakoriczenia wykonanych robét i zgtoszenia gotowoséci do odbioru. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowiazek wykonaé wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z
kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.

Wykonawca zobowigzuje sie w terminie obowigzywania gwarancji, to jest w terminie ......... lat (min. 3 lata,
wartosc zostanie wpisana po zfozeniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego), usunaé wszystkie ujawnione wady
dotyczgce realizacji Przedmiotu umowy.

Rozpoczegcie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catoici lub w czeéciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czeéci, oraz Dziennik budowy i ksigzke obmiaréw w terminie 5 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy.

W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowoéci do Odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dotgczenia do zawiadomienia
0 zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego. (w szczegélnosci dokumentacii geodezyjnej powykonawczej)

Wykonawca ma obowigzek pisemnie zglosi¢ gotowoéé do odbioru robét na 14 dni przed planowanym
terminem zakonczenia robét okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy

Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sig datg podpisania koficowego protokotu odbioru robét.

§ 4. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialnosc za prawidtowo$¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy jest zobowigzanydo:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

2) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

3) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokonania
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
(Dokumentacja projektowa stanowi wilasnoéé Zamawiajgcego i moze by¢ wykorzystywana przez
Wykonawce wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem).

4) terminowego przystepowania do odbioréw Robét budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

6) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sig one niezbedne
do wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych zUmowy

Przekazanie Terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekazaé Wykonawcy Teren budowy w catoéci lub w czesciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie cafoéci lub czeéci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.

3) Strony ustalajg nastepujacy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swoj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikéw, po ogrodzeniu i zabezpieczeniuterenu.

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

€) Wykonawca po zakorczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajgcemu w terminie
odbioru robét.

d) Wykonawca w pefni ponosi odpowiedzialno$é za wszystkie zdarzenia majace miejsce na Terenie
budowy.

e) Wykonawea przejmuje petng odpowiedzialnoéé za znajdujaca sie w obrebie Terenu budowy
infrastrukture techniczna.

Nadzér inwestorski i/lubautorski:

1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.
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2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreélone w Umowie i wPrbud.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robét realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakosci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacjg projektowg oraz jest
odpowiedzialny za kontrole obmiaréw robét i peini funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
W rozumieniu PrBud.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére s3 obowijzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosic Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji i polecers Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezefi, bedg podlegaty rozstrzygnieciu przez
Zamawiajacego.

5) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petniacej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawiajacego: majg forme pisemna, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory
Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreélonych Umowa do odbioréw:
1) robét ulegajgcych zakryciu,
2) robdt zanikajacych,
3) czesciowych,
4) korcowego catoici robét,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czeéciowych i odbioru koricowego moze dokonywad
wimieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy ijednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomié o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pbéiniej niz w terminie okreslonym w ust.5
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrécié stan
poprzedni.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czeéciowych rozliczeri za wykonane roboty.
Po zakoriczeniu wykonania czesci robét, Wykonawca zglasza gotowoéé do odbioru czeéci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowoséci do odbioru Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie
z2810ust.3
Dokonanie Odbioru czeéciowego nastepuje Protokotem odbioru czeéciowego na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robét wykonanych
czgSciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wykaz robot, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoficzeniu przez Wykonawce catoéci Robét budowlanych sktadajacych
sig na Przedmiot umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robdt i zgloszeniu gotowosci do ichodbioru.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego nie péiniej niz 5 dni
roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzer.
Przed odbiorem koricowym przewidzianych w przepisach préb i sprawdzeri wykonane] sieci kanalizacji
sanitarnej, o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuizszym niz 7 dni roboczych od dnia
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2gtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet dokumentéw
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegblnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia whasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczy ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w
terminie nie dituzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznaweéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale, ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, 7e Roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemotliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajacy moie przerwaé Odbidr koricowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania
robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozono$¢ ich techniczng, a po
jego uplywie powrécic do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest
podstawa do dokonania koricowych rozliczen Stron.,

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposéb usunigcia Wad. Jeieli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposbb ustalony
w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usunigcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowatnionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wvykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajq na ocenie robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi,
w ciggu 15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakoéci lub okresu rekojmi, w celu
oceny robét zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rgkojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuiszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych
Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokd! odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, e nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemotzliwoscig uiytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres
gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajgcy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacja projektowg oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi
z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzeien oraz potwierdza, Zze nie widzi przeszkéd
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do peinego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedzg oraz bedzie dysponowat personelem
wiladajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z naleiyta starannoscia.

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

c) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- z2wane dalej ,zasobami”, 2aoferowane w ofercie ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia,
zostang wykorzystane do wykonania Przedmiotu umowy.

W obiektywnie uzasadnionych okolicznoéciach, ktére uniemozliwiajq wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Przedmiotu
umowy inny zasob, spetniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postgpowania o udzielenie
zaméwienia, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa.

Powyisze oswiadczenia 2ostaty przez Wykonawce ziozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete
przez Zamawiajacego

Obowigzki Wykonawecy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacja
projektowa, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,

W szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub émieré¢ oséb oraz ponosi

odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatar i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku

z wykonywaniem Robét budowlanych bedacych Przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym

za powstate szkody jest osoba trzecia, za ktéra Zamawiajacy ponosi od powiedzialnosé,

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za jakoéé wykonywanych Robét budowlanych oraz za jakos¢

zastosowanych do robét materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach

Umowy, w tym wszczegélnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania Dokumentacji powykonawczej budowy;

b) powotania i wskazania kierownika robét w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej petnigcego
jednoczesnie role kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownikéw
robdt branzowych, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud;

c) przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informaciji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

d) wykonania rob6t oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wiasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu
robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej;

€) zapewnienia pracownikom wynagrodzenia zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9
wrzesnia 2016 r. w sprawie wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg w 2017 r.
(D2.U.2016.1456) oraz zapewni warunki pracy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym
z zakresu bezpieczeristwa

f) i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu Robét budowlanych;

B) stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w Doku mentacji projektowej;

h) umotliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przezZamawiajacego;

i) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Zamawiajacego przed dziataniem osébtrzecich;

i)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

k) terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét
lub ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz
w czasie obowiazywania rekojmi;

[} utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

m) stosowania sig do polecer Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

n) zaangazowania odpowiedniej liczby o0séb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
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i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

o) dostarczania materialdéw i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy;

p) zapiaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcéw;

q) sporzadzenia na zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planow organizacji robét budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac;

r) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu;

s) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestow, Swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentéw stwierdzajacych
jakos¢é wbudowanych Materiatéw.

7) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.
Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kaidego Podwykonawcy.

8) Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robot;

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji;

¢) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) informacji o wytwarzanych odpadach;

e) dokumentacji powykonawczej.

9) Wykonawca jest zobowigzany prowadzié na bieigco i przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) ksigzke obmiaréw,

c) protokoty odbioru rob6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

10) Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazadad
od Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wyniklych z tego tytutu szkdd,
wyznaczajgc odpowiedni termin na realizacje tego zgdania.

11) Dostarczenia wszystkich niezbednych dokumentéw lezacych po stronie Wykonawey, potrzebnych
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowigcego przedmiot umowy.

12) Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska
naturalnego, utylizacji odpaddw. Ewentualne opfaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji robét
norm i przepiséw dotyczacych ochrony sSrodowiska obcigzajg Wykonawce.

13) Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jakosci Materiatéw, jakoéci robét
wykonywanych z tych Materiatow.

14) Zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzeri, ktére moze spowodowat
transport i sprzgt Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen
osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkéd na drogach iéciezkach.

15) Powiadomienia mieszkancow, zakladéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach
i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pdZniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robdt.

16) Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

17) Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja
koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej w obiekcie, ktérego dotyczy
Przedmiot umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych a spowodowane;j:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dzieri zakoriczenia Robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koficowego.

18) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

19) Wykonawca przygotowuje Dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgci dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

20) Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem
robot oraz Odbiorami roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

21) Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajagcemu na kazde igdanie w trakcie
obowigzywania niniejszejUmowy.
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22) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i inne
dokumenty stwierdzajace jako$¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu
w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od
dnia zgloszenia o zakoficzeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 7. Postanowienia szczegétowe

Terminowos$érobét

1) Wykonawca jest zobowigzany wykonywat roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
Harmonogramem rzeczowo-finansowym przediozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie
*xls lub innym réwnowaznym oraz w wersji papierowej, do 5 dni od daty zawarcia Umowy,
aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

2) W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okre$lonym w pkt 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng
w wysokosci 1 000,00 zt za kaidy rozpoczety dzieri zwtoki.

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét poprzez
odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw
osobowych niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesiacu rozliczeniowym. Asortymenty
robot mniej znaczgcych beda taczone w grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentow roboét powinny byé
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakoriczenia tych robét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegéinych asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo —
wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na terminowos¢ wykonania Umowy, zapewniajace realizacje przedmiotu Umowy w
ustalonym terminie.

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

a) kolejnosc, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia rob6t sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzeri i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym statych dostaw materiaiéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do
zachowania ciggtosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

b) ogélny opis metod realizacji Rob6t budowlanych;

c) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji rob6t budowlanych;

d) szacowanie przerobu i ptatnoéci (brutto) w ukiadzie miesiecznym.

5) Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa powyzej, w ciagu 7 dni roboczych od daty
przedioienia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgfosi do niego uwagi ze wskazaniem
w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w ZO, Dokumentacji projektowej, lub Umowie.

6) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

7) Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia uwag
w terminie okreslonym w pkt 5 bedq uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo -
finansowego.

8) W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt
6, lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z Umowa,
a Zamawiajgcy uzna, ze ztozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzied zwioki
do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca ma prawo powofywania sie na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

10) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwlocznie, jednak nie pdZniej niz w terminie 5 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu | przedstawia go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia.

11) Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w szczegélnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego, nie poZniej niz w_terminie 3
dni_roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w cafoici lub w czedci uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okredlonym w pkt 11), lub gdy
przedfozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezgodna
z Umowg, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzieri zwioki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robét bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robdt lub okreélonemu Terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdq inne istotne odstepstwa
od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie
poiniej niz w terminie 5 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania Rob6t poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoAczenia robdt
lub okreslonego Terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznoéci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktérych
zostata w szczegélnosci przewidziana dopuszczalnoéé zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu
wykonania robét, Wykonawca jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz
etapow robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw
wskazanych w obowigzujgcym Harmonogramie rzeczowo-fina nsowym, oraz do zwrotu poniesionych kosztow.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub
okreslonego Terminu zakoficzenia etapu robdt, bedzie nastgpstwem okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu
zakoriczenia robot,

Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegotowe] aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego ewentualne zmia ny Umowy w terminie 5 dni.
Kazdy przypadek wystapienia okolicznoéci wplywajacych na terminowo$é wykonania Robét powinien
zostac wpisany przez upowazniong osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1)

2)

3)

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozongOferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robd6t budowlanych
bedacych przedmiotemUmowy.

Wykonawca oéwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wstrzymanie robét

1)

2)

3)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie Robot

w przypadku:

a) wykonania robét niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczenistwa stwarzajgce zagrozenie dla zycia i zdrowia os6b znajdujacych sig na Terenie budowy
i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opéinienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robét w zwiazku z wystapieniem ww. okolicznoéei, Strony
uzgodnia nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo - finansowym, uwzgledniajgce
okres wstrzymania.

c) gdyby ich kontynuacja moglaby wywofaé zagrozenie bezpieczenstwa badi? spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektows lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1 niniejszego ustepu, Zamawiajacy moze polecié Wykonawcy

wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, a takze poleci¢ zabezpieczenie

robdt na czas wstrzymania ich dalszego wykonania, w sposéb ktéry uzna za wiasciwy.

W przypadku, o ktorym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu, Wykonawea jest uprawniony do przediuzenia

Terminu zakoriczenia robdt co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania Robdt

(przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robét
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1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do iadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowoéci lub
Wad ponosi Wykonawca.

2) Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

3) Jezeli préby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robét, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ichprzeprowadzenia.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze) i potracic poniesione w zwiazku z tym wydatki z wynagrodzeniaWykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1) Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byé¢ realizowana z powodu Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

2) W przypadku wystapienia Sity wyiszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwiocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Terenbudowy.

3) Zamawiajgcy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu

zaawansowania robdt, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegblnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia,
pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowiazek niezwtocznie
powiadomi¢ otym Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacja Umowy, ktére moga mie¢ wplyw
w szczegolnosci na Termin zakonczenia robot.

Nie pozniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego ustepu i informacji,
o ktérej mowa w pkt 2, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okolicznoéci na Termin
wykonaniarobot.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wplywu szczegolnego zdarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy.

Personeli sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

3)
6)
7)
8)

9)

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy = oo,

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr.........cccocoue.... , @ Kierownikami roboét branzowych s3: w braniy
SANMAME] — wcinminsrassssmssninsis posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ... , W braniy elektrycznej —
..................... — posiadajgcy uprawnienia budowlane nr...........cceee.

Do dnia zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegdinosci kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych, beda tymi samymi
osobami, ktére Wykonawca wskazat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia w celu potwierdzenia
spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania osdb zdolnych do wykonania
zamowienia.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
i@ uzasadnic i zaproponowac osobe, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udziatu w postepowaniu
w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania zaméwienia.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozyt Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa powyzej, nie
poiniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do kierowania Robotami.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do przediuzenia terminu wykonania
robét.

Zmiana o0sdb, o ktorych mowa w pkt 3 niniejszego ustepu, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy w petnym wymiarze czasu pracy.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy nalezyte
i terminowe wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania robét podczas obecnosci
na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosié uwagi, zastrzezenia albo wystapié do
Wykonawcy 2z zadaniem usuniecia okreélonej osoby, spoéréd personelu Wykonawey lub jego
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Podwykonawcy, ktéra:

a) wykazuje razgcy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

c) niestosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarzazagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany dysponowac odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegdlnosci
odpowiednia iloscig i wydajnoscia sprzetu niezbednego do wykonania rob6t, zapewniajgcego wykonanie
rob6ét zgodnie z Umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru Robdt budowlanych oraz
Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganej
zdolnosci, jesli zaangazowanie zasobdw technicznych lub osobowych wykonawcy w inne, rownolegle
prowadzone przedsiewziecia gospodarcze moze miec¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

Badania jakosci Materiatéw irobét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci Robot budowlanych stanowiacych Przedmiot

umowy i jgkoé¢materiatow uzytych do realizacji Przedmiotu umowy.

Wszystkie Materialy, ktére beda uzyte do realizacji Przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadaé

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w PrBud oraz winny odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania

Umowy

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiadac¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2014r poz. 883 z pdin. zm.),

b) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

c) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska

d) byc dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaly uizyte przy wykonywaniu robdt
budowlanych,

f) by€ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, fatwosci wymiany lub
naprawy,

g) bycwolne od obciazer na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatéw okreslonej umowg jakosci

i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkow przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow

zapewniajacych dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych Umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac pomiary i badania Materialow oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jakosci Materiatow i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usuniecia Materiatéw nie odpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w pkt 4 niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
lub nie zapewniaja mozliwoéci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecern Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy,

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceri w terminie 15 dni roboczych,

ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatéw

nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4 niniejszego ustepu, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie

Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje kwestionowane Materialy do robot

dopiero wéweczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom okreslonym

w pkt 4 niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego, na zasadzie

okreslonej w pkt 19 niniejszegoustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji Robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow,
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ktére nie s3 zgodne z pkt 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moie poleci¢ Wykonawcy niezwloczny

ich demontaz i usunigcie oraz zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami.

13) Materiaty i Roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami

14) Badania okreslone w Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny
koszt.

15) Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robét powinny byé prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatow lub na Terenie budowy.

16) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i rob6t oraz dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatow przed ich wbudowaniem na wtasny koszt.

17) Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na whniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.

18) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zaigdaé wykonania badari dodatkowych, ktére nie s3 wymagane
w Dokumentacji projektowej lub wykonanie dodatkowych badari poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dla Materiatdéw lub robot, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do jakosci.

19) Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materiaty badi roboty nie s3 zgodne z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosié bedzie Wykonawca,
jesli zas wyniki badann wykaza, ze Materiaty badi roboty s3 zgodne z wymaganiami Dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badar obciazg Zamawiajacego,

20) Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegp kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnoéci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy

1) Niezwtocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu
budowy.

2) Doobowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapewnienie bezpieczeristwa osob przebywajgcych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajqcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa w/wosdb,

b) podjecie niezbednych $rodkéw stuigcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

c) zapewnienie nalezytej ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia
Terenu budowy do terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podtgczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuizgcych do pomiaru zuzycia medidw,

e) ponoszenie kosztéw zwigzanych z zuzyciem medidéw do celéw zwigzanych z wykonaniem, prébami
i odbiorami robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia iciekdw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robét.

3) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego
upowainionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kaidego
miejsca, gdzie bedg wykonywane roboty dotyczace Umowy.

4) Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢é wykonywane, w taki sposéb, aby nie zakitécaé bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

5) Roboty bedgce przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposdb, aby nie zakidcaé bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu procesu produkcyjnego Zamawiajgcego odbywajacego sie
w obiektach przyleglych. Wszystkie przewidziane utrudnienia powinny by¢ zgtoszone Inspektorowi
nadzoru inwestycyjnego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

6) W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowac wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.

7) Wykonawca na witasng odpowiedzialnosc i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegaweze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy
oraz minimalizowac zaktocenia lub szkody wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych.

8) Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowaé teren budowy
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wraz z zapleczem oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego ciggu komunikacyjne prowadzace do placu budowy
i przekazat je we wiaéciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdiniej do dnia odbioru
koricowego robét.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 8, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sig do tych zalecer, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze). Potracenie
kosztéw wykonania zastepczego zostanie dokonane z najblizszej ptatnoéci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zabezpieczenie drdg i obiektéwinzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé wszelkie $rodki celem zabezpieczenia drég i obiektéw
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzeni, ktére mogy spowodowaé roboty
lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcow i Podwykonawcéw, w szczegélnosci powinien
dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw
i sprzetu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

2) Trasy przewozdéw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne
cechy mogg zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajq zatwierdzeniu przez
wiasciwy zarzad drogi.

3) Wykonawca jest zobowigzany ponosic koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obciazed osi pojazdéw lub koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych lub obiektéw inzynierskich.

Procedury bezpieczeristwa

1) Wykonawca podczas wykonywania Robét jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace naTerenie budowy.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnoéci wykonanie i utrzymanie na wtasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3) Wpykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajgcemu plan bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia nie pdzniej niz 3 dni przed data rozpoczecia robdt.

Ubezpieczenie Wykonawcy

1)

2)
3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do dnia
poprzedzajacego dzier, w ktérym ma nastapié¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoéci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz
do terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa
brutto;

b) od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnodci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000 000,00 zt,

c) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takie wszelkich innych oséb realizujgcych w  imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu muszg zapewnia¢ wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczef.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu w szczegdlnodci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poZniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.

W  przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymacé

sig 2 przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu

terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtfuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuienia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w pkt 1-4 niniejszego ustepu, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty

potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
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W przypadku niedokonania przedituzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okre$lonymi
w pkt 1-4 lub nieprzediozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt 1-4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

13. Obstugageodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsfuge geodezyina zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz.133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia giéwnych
punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybieri, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robét zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany
w dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgloszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej e sporzadzong inwentaryzacja
urzadzen podziemnych i

nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Chetmie (Oérodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej
we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

14. Odpowiedzialnoéé¢ Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych przepisamikC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wylgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec os6b trzecich
za szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie
odpowiedzialnos¢ wediug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy
lub obowigzujacych przepisow, chyba ie wylgcznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest
Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowiazany przeja¢ odpowiedzialno$¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczeri wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkdéw sasiadujgcych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody w terminie 5 dni.

15. Naprawauszkodzen

1)
2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieia wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach Ilub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza Roboty budowlane bedace Przedmiotem umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robot lub w okresie odpowiedzialnoéci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wiasny koszt w sposdb zapewniajgcy zgodnoéé robét
i materiatdbw 2z wymaganiami Dokumentacji projektowej, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

16. Ochrona $rodowiska
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1) Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjac niezbgdne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét
Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewzigcia wydang przez wtasciwy organ.

3) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wéd
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwiazanych z wykonywaniem robdt, w sposéb
zapewniajacy ochroneg robét przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

4) Wykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 — ,ustawa o odpadach”).

5) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
0 wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznoéci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych
gospodarke odpadami.

7) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnoéci prawnych zmierzajgcych  do  przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzari prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

8) Wykonawca zobowijzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego lub przejecia odpowiedzialnoéci z tytutu
zobowigzar prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogg byé dochodzone od Zamawiajgcego
Z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony érodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialnosé konsorcjantéw

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani s do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakoéci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowijzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdinie podjely sie wykonania Przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania oéwiadczer woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w pefnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie
to moze zostac zmienioneza zgodq Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania cafosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy
Wykonawca zgodnie z oferta wykona wiasnymi sitami nastepujace Roboty budowlane stanowigce Przedmiot
LUMOWY! i diniaromeiinaisiams mamus . @ Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujacych Robét
budowlanych stanowigeyCh Przedmiot UMOWY: ... ... eoseeeeerens o ceseeeessses e s ssssessessssssssss sosseesssesss soessmseesesses
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie
wykonania Robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, zmiane Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.
Umowy o podwykonawstwo powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewazno<ci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdow,
ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowié w szczegélnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé diuzszy niz 30 dni

od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére écisle odpowiadajg czeéci zaméwienia okreslonego Umowga zawarty pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawea;

3) wysoko$¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo
nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey wynikajacego ze zlozonej oferty
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za tg cz2¢s¢ zaméwienia, ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia
przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy nie moze przekraczaé wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawcy a Podwykonawca. ( Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy musi byé w formie pienieznej);

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a  Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom  okreslonym
w Dokumentacji projektowej, ZO oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy muszg byé
zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajacym;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, oswiadczer i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzaleiniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawecy;

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji

Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu,

za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robdt i ich wycena, oraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdiniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 Roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zglosi na pismie zastrzeieri. Za dzieri przedioienia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przediozenia projektu Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 8 niniejszego
ustepu.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 9 niniejszego ustepu pisemne zastrzeienia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreélonych
w ust. 5;

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8);

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawcg;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Zamawiajgcego,

5) gdy Termin realizacji Robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robat,

6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemotzliwiajace
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie

okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedioiyé zmieniony

projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po uptywie

terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej

Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie péZniej niz na 7 dni

przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji Robdt budowlanych.
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Zamawiajacy zgtosi  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa Roboty budowlane, w terminie 7 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okre$lonych w ust. 10

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s Roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowanga
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty budowlane w przypadku braku akceptacji Umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca,
zmiany lub zatrudnienie nowego Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcy bez zgody
Zamawiajqcego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezer do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy moze zaiada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badZ inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy ni ten, z ktorym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, W tym zmiana zakresu zadar okreslonych ta3 umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w
trybie okreslonym w ust. 8-14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw okreélonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze 23da¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania Swiadczeri w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeieli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowsg, nie dajg rekojmi naleiytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwiocznie usunie na 23danie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczaftowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem w trybie zasady

konkurencyjnosci wynosi: et | (stownie
................................................................................................................ ), w tym podatek VAT

co stanowi 377 [ R e aetL . 1 (stownie VAT
........................................................................ ), warto$¢ przedmiotu umowy bez podatku VAT (netto)
................................ B (Ol DBy, W Ty

(zgodnie z tabelq elementéw scalonych formularza ofertowego zatqcznik nr 1 do ZO, ktéra zostanie wpisana po
wyborze oferty)

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg si¢ wszelkie koszty wykonania Przedmiotu umowy, w tym
koszty materiatéw, wyrobow, itp., a takze te, ktdre sq niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie rozliczany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegélowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zatacznik nr 2 do umowy.
Podstawe rozliczenia Robét wykonanych przez Wykonawce bedy stanowity potwierdzone przez Inspektora
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Nadzoru protokoty wykonanych robét wedtug procentowego zaawansowania zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym.

Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez Podwykonawce beda stanowily protokoty procentowego
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Podstawg rozliczenia robét wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowily protokoty
procentowego zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robét Podwykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Faktury czeéciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce nie czgéciej
niz raz w miesigcu.

Suma faktur czesciowych Wykonawcy nie moze przekraczac 90% wartosci przedmiotu umowy.

Suma faktur czesciowych Podwykonawcy nie moie przekraczaé 90% wartoéci umownej okreélonej w umowie
Podwykonawcy z Wykonawcg.

Suma faktur czeéciowych Dalszego Podwykonawcy nie moze przekraczaé 90% wartosci umownej okreslonej
w umowie Dalszego Podwykonawcy z Podwykonawca.

Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy zostanie
ujete w fakturach koricowych Wykonawcy po zakoriczeniu robét bedacych przedmiotem odbioru koricowego.
Fakture koricowg Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uplywie 28 dni od dnia zakonczenia robét
lub wczesniej — pod warunkiem dokonania odbioru koricowego. Do faktury Wykonawcy zastang dotaczone
uwierzytelnione kopie faktur koncowych Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy.

Kopie faktur czesciowych i faktury koricowej Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez
Wykonawce, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.

Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.

Zapfata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z § 11 niniejszej
umowy.

Przez pojecie ,prace” uzyte w postanowieniach niniejszego ustepu oraz dalszych postanowieniach umowy,
rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sy wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§11. Ptatnosci
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty przekazania zostanie na konto podane w fakturze
wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazania zostanie na konto Wykonawcy po
dostarczeniu przez niego dowodu zapfacenia tych naleinosci Podwykonawcy. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem oswiadczenia Podwykonawcy
o uregulowaniu wzgledem niego naleznosci wynikajgcych z dotaczonej kopii faktury.
Naleino$c za prace wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazania zostanie na konto Wykonawcy
po dostarczeniu przez niego dowodu zaplacenia tych naleinosci Dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz
z oryginatem oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego naleznosci wynikajacych
z dotgczonej kopii faktury.
Wykonawca jest zobowiazany do sktadania dowoddéw zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce w terminie 20 dni od wystawienia faktury Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy za fakture wystawiong na roboty
wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do czasu przediozenia dokumentdw, o ktérych
mowa w pkt. 2 -3
Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbednymi zatgcznikami.
W przypadku nieterminowej ptatnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia
odsetek w ustawowej wysokosci.
W przypadku uchylania sie od obowiazku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
zamowienia na Roboty budowlane, na igdanie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy Zamawiajgcy
dokonuje bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke), przystugujgcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg Roboty budowlane lub ktéry zawart przedtoiong Zamawiajagcemu,
w formie kopii poswiadczonej za zgodnos$c z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg Roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem sa dostawy i ustugi. Zagdanie zaptaty Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy winno by¢

uzupetnione o fakture lub rachunek oraz dokumenty, o jakich mowa w § 10 ust. 3-4, potwierdzajace

wykonanie prac przez Podwykonawce robét lub przez Dalszego Podwykonawce.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o moiliwosci zgtoszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moie:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jesli Wykonawca wykaie niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztoiy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci naleznej kwoty
lub przedmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeieli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zapfaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

i

10.

w ust. 8 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12. Gwarancjairgkojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres 5 lat od daty Odbioru kofcowego robét, na zasadach okreslonych w KC. (Art. 568. § 1. KC)
Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane Roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ...... lat, liczac od daty Odbioru korficowego robét na warunkach okreslonych
w Zataczniku nr 3 do niniejszej Umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na trwatoéé¢ gwarancji
producenta.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Zatgcznikiem nr 3 do niniejszej Umowy w dacie Odbioru koricowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzyé usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy | wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 13. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
Zamawiajacy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na kwote réwng 5 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia Wad, w szczegdlnosci roszczern Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogq mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy oraz
na mozliwosc i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koficowego robét.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30 % wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie pdiniej niz w 15
dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoéci.
Zabezpieczenie naleizytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
wainos¢ na czas okreslony w Umowie.
lezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi
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z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienaleiytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zapftaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
wainosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
poéZniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wainosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pienieine otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

§14. Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy w nastepujacym
zakresie:

a) zmiana obowigzujacej stawki VAT,
b) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,
Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujagca o zmiane postanowied zawartej umowy zobowijzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane postanowieri umowy musi byé wyrazony
na pismie.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§15. Odstgpienie od umowy
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowag, powodujac ich wadliwosé, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajgcego odpowiedni termin
do ich usunigcia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robét na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakonczenia
robét,

4) dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,

5) podzleca jakakolwiek czes¢ Przedmiotu umowy, bez zgody Zamawiajacego

6) jezeli suma kar umownych za zwtoke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy.

8) nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajacego zlozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosciUmowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa Roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtoione
Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym
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w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jeieli:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy przekracza 30 dni;

2) zwioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleinej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robét i faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu piatnosci, z wyjatkiem
uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczer Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opédZnienie w wykonywaniu
robot trwa dtuzej niz 60 dni

5) Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym
w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwil otrzymania oswiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajacego.

§16. Obowigzki stron w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i witasnoéci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpéiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym naleigce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnoéé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu gotowoéé do odbioru

robét przerwanych oraz roboét zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w tym terminie gotowosci do

odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpéiniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od Umowy

z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego

dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasno$ci Zamawiajacego lub ustali zasady

przekazania tego majatkuZamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania

odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejgcia od Wykonawcy pod swéj dozdr Terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej

sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawey w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt na swoje ryzyko i koszt,

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w ojwiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajqcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi

szczegotowy protokot odbioru robét przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien

odstgpienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzier odstapienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane

przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastapito z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

Szczegolowy protokdt robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku, inwentaryzacja

Robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzer, stanowig podstawe do wystawienia przez

Wykonawce odpowiednie] faktury.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone

0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy

i urzgdzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Robdt i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty

zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy

§17. Karyumowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujgce kary umowne:

1) za zwioke w stosunku do Terminu zakoriczenia Robdt w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kaidy
rozpoczety dziern zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakoriczenia robdt a faktycznym dniem
zakonczenia robot,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
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lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kaidy rozpoczety dzieri zwloki liczony
od dnia upfywu terminu na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia
odstapienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 2000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 500,00 zlotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
Roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ztotych za kazdy nieprzedfozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000,00 zfotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

8) zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie Robot
budowlanych lub dostaw lub ustug we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 500,00
ztotych, za kazdy rozpoczety dzier zwtoki.

9) za dopuszczenie do wykonywania Robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5000,00 ztotych;

10) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 1% Ceny
ofertowe] brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu Robét,

11) w przypadku raigcego naruszenia podstawowych obowiazkdw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy,
w szczegdlnosci naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowe], przepisow i zasad bezpieczeristwa, higieny
pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1000,00
ztotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika budowy,

12) Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dziern zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach

ogoblnych, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne mogg by¢ naliczane niezaleznie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem adresu e-mail .................._potwierdzonego

na pismie droga pocztowa, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umowne] oraz wystawi Wykonawcy note

obcigzeniowa

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn leigcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto.

2) za nie przystapienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce
w terminach okreslonych Umowga w wysokoéci 1000,00 zt za kaidy rozpoczety dzien zwioki.

3) za kazdy dziern zwioki w zaptacie naleznosci za prace bedace Przedmiotem umowy zapfaci Wykonawey
odsetki ustawowe.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosci wynikajacych z faktur

wystawionych przez Wykonawce.

Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzar wynikajacych

Z umowy.

Wykonawca nie moze odmdwit usuniecia Wad, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminéw.

Wykonawca wyraia zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwar w tej mierze.

§18. Sposéb komunikowania sieStron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub
wydawanie poleceni lub zgdd, beda one przekazywane na piSmie | dostarczane (przekazywane) osobiscie
(za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng
na podane przez Strony adresy:
1) ZarmaWIa)QCRBO . iaiiasiniston ssiinssinsensonisiss
2)  WYKONAWCEY......ooiiicoiiiciiniecieiersiesrnsnssssssssestanesanes
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3) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego... i S

W przypadku przekazania zatwnerdzema, powmdomaenaa, mformacn, wydanego polecenia lub droga
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami ust.1.

§19. Postanowienia koricowe
Ewentualne spory, wynikie w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, Strony zobowiazuje sie rozwiazywaé
na drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane
przez Sad Gospodarczy wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego
Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jak réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagaja formy pisemne;j
W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa bedg mily zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa egzemplarz dla Zamawiajgcego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zafacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zatacznik nr 3 — Warunki gwarancji
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Zatacznik nr 3 do umowy

(piecze¢ adresowa firmy Wykonawcy)

KARTA GWARANCYJINA

Dot: dotyczy wykonania zadania pn. ,Budowe hali giéwnej wraz z wyodrgbniong czgscig biurowg
i zapleczem socjalnym”

§1
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane Roboty budowlane,
a takze zapewnia, ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowg, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ..... lat od dnia odbioru koricowego
przedmiotu Umowy.

2. Okres obowiazywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktdrym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania, korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

3. lJezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyt Zamawiajacemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej
naprawy.

§3

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktdére ujawnily sig po dokonaniu

odbioru koricowego Przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej

gwarancji jakosci ma obowigzek usungc rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci
jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji
jakosci.

§4

Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen Ilub

materiatéw, z ktérych Wykonawca korzystat realizujac przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy

okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sig, ze Wykonawca udziela gwarancji
jakoéci na te urzadzenia lub materialy na okres nie krétszy, niz okres gwarancji jakosci
udzielonej przez producenta/dostawce.

§5

Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,

faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone na

pismie.
§6

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin

Zamawiajgcy sporzadzi protokdt zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo

Wykonawecy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne

z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
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§7
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swodj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze
odméwic usuniecia wad powotujac sie na nadmierne koszty lub trudnosci.
§8
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.
§9
Usuniecie wad powinno byc stwierdzone protokotem.
§10
W ramach niniejszej gwarancji jakosci Zamawiajacy moze takze domagac sie usuniecia szkod,
ktére wady spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)



