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Zatgcznik nr 3 do ZO

UMOWA nr ...
Zawarta w Chetmie w dniu ........... T.
pomiedzy:
zsiedziba prEy il o REBONG won NIPT Gt

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa / innego dokumentu, z ktérego
wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajgcego),

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

(LT S T T P T PP PP PP P P T T T P T

ZS1ed by pray il iy REEON: e NP nnnsiaiy

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / petnomocnictwa / innego dokumentu, z ktérego
wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy) przez:

1. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajacego),

2. (imig, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Zamawiajgcego),

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

PREAMBULA
Biorac pod uwage, ze:

1) Wykonawca posiada kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
posiada stosowng wiedzg i doswiadczenie, dysponuje potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania Przedmiotu umowy;

2) oferta Wykonawcy zostata wybrana jako oferta najkorzystniejsza w postepowaniu prowadzone w trybie
Zapytania Ofertowego zgodnie z zasadg konkurencyjnosci okreslonej w Wytycznych w  zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016;

3) intencjg Stron Umowy jest osiggnigcie w wyniku jego realizacji rezultatu w postaci hali produkcyjno-
magazynowej z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturg zwanego dalej Obiektem, w taki sposdb, aby
mogt on:

a) trwale osiggac zatozone parametry uzytkowe;

b) by¢ tatwo eksploatowany, naprawiany i remontowany;

c) by¢ modernizowany, przebudowywany lub rozbudowywany, w szczegdlnosci w celu zastosowania

nowosci technicznych;
4) Wykonawca gwarantuje diugoterminowa bezpieczng i zgodng z zatozonymi parametrami uzytkowymi
prace Obiektu.
Strony uzgadniajg warunki Umowy jak nizej oraz oswiadczajg, e ich prawa i obowigzki okreslone w tej Umowie s3
zgodne z przepisami prawa polskiego oraz ze uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe sg wystarczajace do
nalezytego wypetnienia wszystkich zobowigzan przez Strony tej umowy.
§1.

1. Definicje:

1) Cena ofertowa brutto - cena catkowita podana z uwzglednieniem podatkéw, opfat i innych obcigzen
publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, wraZona
ryczattowo, ustalona w oparciu o przekazang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, oraz
dokumentacje postepowania o udzielenie zamowienia;

2) Dokumentacja budowy - zgloszenie rozpoczecia robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe, Dziennik
budowy, protokoty odbioréw robdt czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)
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10)

11)

12)

13)

14)

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa — zbidor dokumentdw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy

i obliczenia ceny ofertowej, obejmujgca w szczegdlnosci:

a) projekt budowlany - projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prbud, zatwierdzony przez wiasciwy
organ w formie decyzji o pozwoleniu na budowe. Projekt budowlany obejmuje rowniez wszystkie
poiniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w Prbud zostaty wprowadzone do Projektu
budowlanego podczas wykonania Umowy oraz decyzje, zgody, uzgodnienia, opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub zmianie pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze,

c) przedmiar robot,

d) informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

e) ostateczna decyzjeo pozwoleniu na budowe,

Dokumentacja projektowa obejmuje rowniez wszystkie pdiniejsze zmiany Dokumentacji projektowej,

przekazanej Wykonawcom w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w celu przygotowania ofert, a takze

te ktdre zostaty dokonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce podczas realizacji Umowy na podstawie

§14 Umowy;

Dokumentacja postgpowania o udzielenie zaméwienia— dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego

Wykonawcom w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia, obejmujaca w szczegdlnosci: 20, Dokumentacje

projektowg, oraz pytania Wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajacego w celu wyjasnienia watpliwoéci

dotyczacych tresciZO;

Dostawy - oznaczaja wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty budowlane i inne artykuty

(tacznie

z czgsciami zamiennymi), ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé w ramach umowy;

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czgsci lub catoéci robét budowlanych, stanowigcych

przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania

i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzgdzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez

Zamawiajacego przedstawiajace:

a) ukfad chronologiczny wykonania robét w zakresie czasu ich rozpoczecia i zakoriczenia oraz przedmiotu
i zakresu wszystkich etapéw robét objetych zobowigzaniem Wykonawcy oraz

b) zestawienie poszczegdlnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z zakoriczeniem
i odbiorem poszczegdlnych etapéw robdt,

przygotowany w sposéb zapewniajacy Wykonawcy terminowq realizacje robét oraz poszczegélnych ich

etapow, a Zamawiajgcemu umotliwiajacy biezacq weryfikacje postepu robdot. Harmonogram rzeczowo-

finansowy sporzadzany jest przez Wykonawce przed zawarciem Umowy. Zatwierdzony przez

Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zat. nr 2 do niniejszej umowy. Harmonogram

rzeczowo-finansowy moze podlegac aktualizacji w toku wykonywania Umowy;

Kierownik budowy — wyznaczona i upowainiona przez Wykonawce osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie

kwalifikacje do kierowania budowa, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prbud;

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspélnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne

relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa

o wspotpracy;

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegolnosci na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajacego przedmiaru robot, wycenionego przez Wykonawce w formie iloczynu

ilosci przedmiarowej i kosztu jednostkowego. W przypadku rozliczenia ryczattowego, kosztorys ofertowy
petni jedynie funkcje pomocnicza;

Materialy — surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot,

w gatunku, rodzaju i standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej, a w przypadku braku

stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robot

i rodzajem elementdw, do ktdrych wykonania majg zostac zastosowane;

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegdlnosci wilasciwe polskie normy

przenoszace normy europejskie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji

(Dz.U. z 2015r poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy (normy innych panstw

cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce normy europejskie, a w przypadku ich

braku: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, inne
techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne) powotane

w Dokumentacji projektowej, lub dokumentacjg postepowania o udzieleniezamowienia;

Obiekt - hala gtéwna — montatowa wraz z wyodrebniong czescig biurowg oraz zapleczem socjalnym oraz
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15)

16)

infrastrukturg stanowigcq catos¢ funkcjonalna;

Oferta - pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami ZO, Dokumentacji projektowej, dokumentacji
postgpowania o udzielenie zaméwienia, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia, prowadzacego do zawarcia Umowy;

Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej,
posiadajaca zdolnos¢ prawna, ktora:

a) zawarfa z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez

Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czgsci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b)  zawarfa z Wykonawcq przedtozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

17)

18)

19)
20)
21)

22)

23)

24)
25)
26)

27)
28)

29)

30)

31)
32)

33)
34)

35)

36)

sq dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zaméwienia;
Prace - Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu Umowy i osiggniecia
celéow Umowy okreslonych w Preambule, w szczegdlnosci Roboty budowlane, Dostawy i Ustugi;
Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w przypadku
wystapienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych robét, w celu
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;
Protokét odbioru czesciowego — dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zgodnie z Umowg
czesci Robot budowlanych;
Protokot odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy;
Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument stwierdzajacy wykonanie zgodnie
z Umowg przez Wykonawce robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
Protokot odbioru usunigcia wad - dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy:
Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuiszy) lub
po stwierdzeniu braku wystapieniaWad;
Przedmiot umowy - catos¢ Prac i innych zobowiazan, do realizacji ktérych zobowigzany jest Wykonawca
w ramach Umowy;
Roboty budowlane - oznaczajj roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, tj. ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku z péZniejszymi zmianami) objete Przedmiotem Umowy;
Roboty tymczasowe - roboty, ktére s potrzebne do wykonania Robét budowlanych oraz zostang
zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych;
Roboty zabezpieczajace — prace podejmowane w celu zabezpieczenia juz wykonanych Robét budowlanych.
Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu — Roboty budowlane, ktére zanikajg lub ulegaja zakryciu w
trakcie kolejnych etapéw realizacjiUmowy;
Sita wyzsza - wydarzenie lub okolicznoéé o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra Wykonawca ani
Zamawiajacy nie majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie, nie
mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikngc lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu;
Sprzgt — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa
wykonania Robot budowlanych oraz usuniecia Wad, bedgce w dyspozycji Wykonawcy;
Strony - Zamawiajacy i Wykonawca;
Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg Roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy;
Termin zakoriczenia rob6t - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
zakoriczyc wszystkie roboty objete Umowa;
Umowa - Umowa zawarta miedzy Stronami w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
prowadzonego w trybie zasady konkurencyjnosci ze wszystkimi Zatacznikami;
Umowa o podwykonawstwo — pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg Ustugi,
Dostawy lub Roboty budowlane, stanowigce czgs$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcy a takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawca lub pomiedzy dalszymi
Podwykonawcami;
Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy Robotach budowlanych,
powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujace
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37)

38)

39

40

—

a1)

niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
wartosci przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obnizenie jakosci lub
inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktérej przedmiot Umowy
nie stanowi witasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej. Wykonanie
jakiejkolwiek czgéci robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Dokumentacjg projektowa, dokumentacja
postgpowania o udzielenie zamoéwienia, obowigzujgcymi przepisami, wtasciwymi normami lub z zasadami
wiedzy technicznej zmniejszajace wartoé¢ lub uizyteczno$é przedmiotu Umowy ze wzgledu na cel
w Umowie oznaczony lub wynikajacy z przeznaczenia przedmiotu Umowy. Wada jest takze stwierdzony
brak wtasciwosci, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego;

Wykonawca - Strona Umowy, ktdra jest zobowiazana do oddania przewidzianego w Umowie obiektu
budowlanego wykonanego zgodnie z Dokumentacja projektowa, dokumentacjg postepowania o udzielenie
zamowienia i zasadami wiedzytechnicznej;

VAT - podatek od towardw i ustug, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od
towarow i ustug Dz.U.2016.710 z p6éZn. zm..);

Zamawiajqcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie Robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,
zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wtasciwe przepisy czynnosci umozliwiajacych
Wykonawcy realizacje Umowy, w szczeg6inosci zwigzanych z dostarczeniem Dokumentacji projektowej oraz
innych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania
zrealizowanych robot i zaptaty uméwionego wynagrodzenia;

Zaplecze budowy - czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, na ktérej znajdowac bedzie sie zaplecze
socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do mediéw, a takze miejsca przeznaczone do skladowania
przez Wykonawce Materiatéw, sprzetu, itp..

Skroty:

a) KC-ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 z poin. zm.)

b) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy

c) PrBud - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 tj.)

d) ZO -ZapytanieOfertowe

e) BIOZ - Bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

Interpretacje:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)
9)

Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.
llekro¢ pojecie uiyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.
Dokumenty tworzace Umoweg nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce.
Umowe tworzq nastgpujace dokumenty, ktore dla celéw interpretacji beda miaty pierwszeristwo zgodnie
z nastepujaca kolejnoscia:
a) Umowa
b) Odpowiedzi i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania Wykonawcow, dotyczace
wyjasnienia tresci ZO w formie pisemnej,

¢) Projekt budowlany
d) Projekty wykonawcze,
e) ZO,
f) OfertaWykonawcy
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieinoéci w dokumentach, Zamawiajacy jest zobowiazany
przedstawi¢ na pismie wyjasnienia ,zachowujac zasade, ze usuniecie stwierdzonej rozbieznoéci powinno
nastapi¢ z uwzglednieniem pierwszeristwa zapiséw i postanowiert dokumentéw na wyzszym miejscu
w kolejnosci, o ktérej mowa w §1 ust.2 pkt4).
Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku
polskim,
Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane s3 zgodnie z przepisamikC
Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania przez obie Strony
W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 ze zm.),

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.).

§ 2. Przedmiot umowy

Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do oddania
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przewidzianego Umowg Obiektu, pod nazwg ,Budowa hali gléwnej - montazowej wraz z wyodrebniong
czescig biurowg oraz zapleczem socjalnym”, opisane Dokumentacjg projektowa, stanowigcych zafgcznik nr 1
do Umowy, oraz Dokumentacjg ZO, zgodnie z Oferta Wykonawcy (Dokumenty, o ktérych mowa wyzej
stanowig integralng cz¢é¢ Umowy), zgodnie z zasadami wiedzy tech nicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej
»Robotami budowlanymi”. Przedmiot zamodwienia nazwany jest w dalszej czesci Umowy ,Obiektem”
»Przedmiotem umowy” lub ,Przedmiotem zamdwienia”.
Przedmiot umowy obejmuje wszczegdlnosci:
budynek hali giownej (montazowej) wraz z wyodrebniona czescig biurowa oraz zapleczem socjalnym na
terenie przedsiebiorstwa Concept Stal B&S Lejman, w Chetmie przy ul. Okszowskiej 71, na dzialce oznaczonej
nr. 178/1, obr. 066201_1.0002, j.ewid. 066201_1. 0 powierzchni w granicach opracowania 8832,8 m2.
Projektowany obiekt tworza zespolone ze soba 2-kondygnacyjny budynek biurowy (od strony wschodniej) oraz
1-kondygnacyjna hala gléwna (od zachodu). Budynek zaprojektowano na obecnym placu sktadowym, w
centrum dziatki, w odlegtosci 3 m od istniejacych hali nr 1 i nr 2, réwnolegle do ich dtugosci. Przeznaczeniem
obiektu jest montaz, oraz przygotowanie do wysytki linii produkcyjnych do giecia blachy, z elementéw
wyprodukowanych na terenie zaktadu.
Hala gtowna — o konstrukcji stalowej o wymiarach 24,44 m x 70,61m, z dwoma suwnicami 2 i 10 ton. Obudowe
hali stanowia ptyty warstwowe z rdzeniem z pianki pu gr. 12cm. W hali - dwie bramy segmentowe szer. 5M,
oraz dwie szer. 3,6 m (od strony pétnocnej). W dachu naswietla ptaskie, systemowe.
Biurowiec -budynek 2-kondygnacyjny z antresolg, o wymiarach 14,2 x 26,07m, i wysokoéci 11,30 m,
o konstrukcji zelbetowej monolitycznej. Miesci¢ bedzie siedzibe firmy, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia
socjalne, w parterze - kottownia gazowa o mocy 45 kW oraz 2 pompy ciepta. Budynek zaprojektowano w klasie
»D” odpornosci pozarowej z wydzielong kottownia gazowa. Od strony pétnocnej — budynek istniejacej hali
stalowej w klasie ,,E” odpornosci pozarowej. Na odcinku 20,2 m $ciana i dach tego budynku tei podlega
przebudowie — wymiana ptyt Sciennych i dachowych na ptyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 12
cm, a takze likwiduje sie brame segmentowa oraz drzwi. Gléwne wejscia do budynku biurowego zlokalizowano
od strony pofudniowej. Zaprojektowano wydzielong pozarowo klatke schodowg z diwigiem osobowym
elektrycznym. Liczba pracownikow - 35 oséb w tym na hali gléwnej - 15 oséb. Zaplecze socjalne pracownikéw
hali gtéwnej stanowi¢ bedzie istniejacy budynek warsztatowo-socjalny.
Dane techniczne obiektu.
Budynek hali giowne;j :

- diugosc- 70,61 m

- szerokosc - 24,44 m

- wysokosc-9,77 m

- powierzchnia zabudowy - 1734,39 m2

- powierzchnia uzytkowa - 1680,0 m2

- kubatura - 15231,2 m3

- klasa odpornosci pozarowej - ,.E ”

- kategoria zagrozenia ludzi— PM

- gestos¢ obcigzenia ogniowego do - 500 MJ/m2

Budynek biurowy :

- dtugosc - 26,07 m

- szerokosc - 14,20 m

- wysokosc-11,30 m

- liczba kondygnacji — 2

- powierzchnia zabudowy - 366,90 m2

- powierzchnia uzytkowa - 755,30 m2

- kubatura - 3294,1 m3

- klasa odpornosci pozarowej - ,D ”

- kategoria zagrozenia ludzi - ZL Il

Przedmiot umowy obejmuje:
1) wykonanie instalacjiwodociggowej,
2) wykonanie instalacji hydrantowej
3) wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej,
4) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
5) wykonanie wentylacji wywiewnej
6) wykonanie przytaczawodociggowego,
7) wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej.
8) wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej
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9) wykonanie zalicznikowego przytacza kablowego

10) wykonanie wewngtrznych instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowe;j
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg i dokumentacjg ZO Roboty
budowlane, Dostawy, Ustugi, niezbedne do realizacji Przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do Robot budowlanych opisanych
w Projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, na zasadach okreslonych w §14 Umowy.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez Umowe oraz wiasciwe przepisy czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robét, w szczegolnosci do przekazania Terenu budowy i dostarczenia
Dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie Obiektu
oraz odebrania robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane na zasadach
okreslonych w Umowie.
W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich Robdt budowlanych, niezbednych
do oddania przewidzianego w Umowie Obiektu budowlanego, w tym réwniez, za wynagrodzeniem ustalonym
na podstawie Umowy, Robdt budowlanych, wynikajacych ze zmian Dokumentacji projektowej oraz w tej
dokumentacji nie ujetych w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie Obiektu
budowlanego.
Przedmiot umowy obejmuje takie przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu catego
przedmiotu zamowienia.

§ 3. Terminy
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia ustala sie na 13 miesigcy od dnia podpisania umowy tj. do

1er. Jest to termin zakonczenia wykonanych robdt i zgtoszenia gotowoéci do odbioru. Do uptywu
wskazanego terminu Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie roboty i zgtosi¢ je do odbioru wraz z
kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzuje sig¢ w terminie obwiazywania rekojmi i w terminie obowigzywania gwarancji, to jest
w terminie ....... ... lat(min. 3 lata, wartos¢ zostanie wpisana po ztoieniu ofert) (od dnia Odbioru koricowego),
usunac wszystkie ujawnione wady dotyczace realizacji Przedmiotu umowy.
Rozpoczgcie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania przez Zamawiajgcego
Dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejeciu Terenu budowy przez kierownika budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catoéci lub w czgsciach niezbednych dla realizacji
przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy i ksiazke obmiaréw w terminie 5 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy.
W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru korcowego,
Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajacemu dokumentéw, ktérych dofgczenia do zawiadomienia
o zakoriczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
budowlanego. (w szczegdlnoscidokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
Wykonawca ma obowiagzek pisemnie zgtosi¢ gotowo$¢ do odbioru robét na 14 dni przed planowanym
terminem zakonczenia robdt okreslonym w ust. 1 dokonujac odpowiedniego wpisu do Dziennika bu dowy
Za date wykonania przedmiotu Umowy uwaza sie date podpisania kornicowego protokofu odbioru robét.

§ 4. Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie.
Odpowiedzialnosc za prawidiowos¢ Dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiajacy.
Zamawiajacy jest zobowigzanydo:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

2) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania Terenu budowy,

3) dostarczenia Wykonawcy Dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokonania
jej zmian w zakresie niezbednym do wykonania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego,
(Dokumentacja projektowa stanowi wiasno$¢ Zamawiajacego i moize byé wykorzystywana przez
Wykonawce wytacznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem).

4) terminowego przystepowania do odbioréw Robét budowlanych,

5) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy

6) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne
do wykonania przez Wykonawce obowiazkdw wynikajacych zUmowy

Przekazanie Terenu budowy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany przekazac Wykonawcy Teren budowy w calosci lub w czesciach
niezbgdnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci.

2) Kazdorazowo przekazanie catosci lub czesci Terenu budowy zostanie potwierdzone protokotem
przekazania Terenu budowy oraz wpisem do Dziennika budowy.
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3) Strony ustalajg nastepujgcy sposéb wykorzystania Terenu budowy:

a) Wykonawca na swéj koszt przygotuje sktadowiska, magazyny, pomieszczenia socjalne dla
pracownikow, po ogrodzeniu i zabezpieczeniuterenu.

b) Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy korzystanie z wody, energii elektrycznej.

) Wykonawca po zakoriczeniu prac uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie
odbioru robot.

d) Wykonawca w petni ponosi odpowiedzialnoéé za wszystkie zdarzenia majgce miejsce na Terenie
budowy.

e) Wykonawca przejmuje peing odpowiedzialnoé¢ za znajdujgcy sie w obrebie Terenu budowy
infrastrukture techniczna.

Nadz6r inwestorski i/lubautorski:

1) Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski i autorski.

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypetnia obowigzki okreslone w Umowie i wPrbud.

3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robdt realizowanych
na podstawie Umowy; kontroli jakodci robét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo —
finansowym, do odbioréw robét wykonanych zgodnie z Dokumentacja projektowa oraz jest
odpowiedzialny za kontrolg obmiaréw robét i pefni funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w rozumieniu PrBud.

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypeinia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje, zgody
i akceptacje, ktére s obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 5 dni roboczych zastrzezenia do decyzji | poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez
Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do ich wydawania
zgodnie z Umowg i umocowaniem dokonanym przez Zamawigjacego: majg forme pisemna, w pierwszej
kolejnosci, jako wpis do Dziennika Budowy.

§ 5. Odbiory
Zamawiajqcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:

1) robot ulegajacych zakryciu,

2) robét zanikajgcych,

3) czesciowych,

4) koncowego catosci robét,

5) gwarancyjnych,

6) ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, czesciowych i odbioru koricowego moze dokonywac
w imieniu Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umotliwi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy ijednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce  robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét Protokotem odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
oraz wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie péiniej niz w terminie okreslonym w ust.5

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykonac otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan
poprzedni.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.

Po zakoriczeniu wykonania czesci rob6t, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez
odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe, zgodnie
z8§10ust. 3

Dokonanie Odbioru czesciowego nastgpuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
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Wykaz robét, o ktdrym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiécie wykonanych i odebranych robdt.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci Robot budowlanych sktadajacych
sie na Przedmiot umowy, na podstawie oéwiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika
budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakoriczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby, zawiadamiajac o nich uprzednio Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego nie péiniej niz 5 dni
roboezych przed terminem wyznaczonym do wykonania prob i sprawdzen.

Przed odbiorem koricowym przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen wykonanej sieci kanalizacji
sanitarnej, o terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
Przystapienie do Odbioru koficowego nastepuje w terminie nie dtuiszym niz 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegélnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
swiadectwa kontroli, jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do Dziennika budowy.
Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
W tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale, ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze Roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakorczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad,
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob
i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbidr koficowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania
robdt, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzer, uwzgledniajacy zfozonos¢ ich techniczng, a po
jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koficowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci
protokotu termin i sposdb usunigcia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposdéb ustalony
w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony
do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzieri faktycznego Odbioru korncowego uznaje sig dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa: na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancjijakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwoéci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia
Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi,
W ciggu 15 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu
oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia Wad, sporzadzanym po usunieciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbicr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest diuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych
Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
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Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane stanowiace Przedmiot Umowy,
Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowiazany przediuzyé odpowiednio okres
gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji. Zamawiajacy
wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktdrego Wykonawca jest zobowigzany usunaé Wady.

§ 6. Wykonawca
Oswiadczenia Wykonawecy:

1) Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z Dokumentacjg projektowa oraz uwarunkowaniami wynikajgcymi
z decyzji dotyczacych inwestycji i nie wnosi co do nich zastrzezen oraz potwierdza, ze nie widzi przeszk6éd
do pefnego i terminowego wykonania Przedmiotu umowy.

2]  Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz bedzie dysponowat personelem
wiadajacym jezykiem polskim i posiadajacym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym
do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z nalezytgstarannoscig.

3) Wykonawca oswiadcza, ze:

a) potencjat techniczny,

b) osoby,

¢) zasoby ekonomiczne i finansowe,

d) zasoby podmiotéw trzecich oraz

e) Podwykonawcy,

- Zwane dalej ,zasobami”, zaoferowane w ofercie ztozonej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,

zostang wykorzystane do wykonania Przedmiotu umowy.

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznoéciach, ktére uniemozliwiajg wykorzystanie do wykonania Umowy
zasobu, o ktérym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiajgcemu w celu wykonania Przedmiotu
umowy inny zasob, spefniajacy warunki i wymagania opisane dla celéw postepowania o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zostata zawarta niniejsza Umowa.

5) Powyisze oswiadczenia zostaly przez Wykonawce ztozone w dobrej wierze i w dobrej wierze przyjete
przez Zamawiajacego

Obowigzki Wykonawcy:

1) Wykonawca ma obowigzek wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, ofertg i Dokumentacja
projektowg, Dokumentacjg postepowania o udzielenie zamowienia, nienaruszajacymi Umowy poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy,
W szczegllnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatar i bezpieczeristwo na Terenie budowy.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
2 wykonywaniem Robét budowlanych bedacych Przedmiotem umowy, chyba ze odpowiedzialnym
2a powstate szkody jest osoba trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

4) Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

5) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakoé¢ wykonywanych Robét budowlanych oraz za jakoéé
zastosowanych do robdt materiatow.

6) Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegétowo w postanowieniach
Umowy, w tym w szczegd6lnosci:

a) prowadzenia Dokumentacji budowy, oraz do wykonania Dokumentacji powykonawczejbudowy;

b) powotania i wskazania kierownika robét w specjalnosci  konstrukecyjno-budowlanej petnigcego
jednoczesnie role kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej oraz kierownikdéw
robét branzowych, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami PrBud;

c) przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

d) wykonania robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wilasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu
robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej;

e) zapewnienia pracownikom wynagrodzenia zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9
wrzesnia 2016 r. w sprawie wysokoici minimalnego wynagrodzenia za prace w 2017 r.
(Dz.U.2016.1456) oraz zapewni warunki pracy zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym
z zakresu bezpieczenstwa

f) i higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu Robét budowlanych;

9



Fundusze Unia Europejska
Europejskie PA RP é Europejski Fundusz -
Reewoju Regionalnege

Inteligentny Rozwdj

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

gl stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacjiprojektowej;

h) umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przezZamawiajgcego;

i) ochrony znajdujacego sie na Terenie budowy mienia Za mawiajacego przed dziataniem osob trzecich:

j)  zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét;

k)] terminowego usuwania Wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét
lub ujawnionych w czasie odbioréw, i w terminach wyznaczonych w protokotach odbioru, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi;

[} utrzymywania porzadku na Terenie budowy;

m) stosowania sig do poleceri Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

n) zaangazowania odpowiedniej liczby o0sdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

o) dostarczania materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania Umowy;

p) zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z Podwykonawcow;

q) sporzadzenia na 2gdanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planow organizacji robét budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac;

r) Opracowania niezbednych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia ppoz. obiektu;

s) Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajacemu wynikdw wymaganych przepisami badan,
pomiaréw oraz niezbednych atestéw, swiadectw, certyfikatéw i innych dokumentow stwierdzajacych
jakos¢ wbudowanych Materiatow.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit

funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad.

Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleizy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) projektu organizacji robét;

b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizacji;

¢) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) informacji o wytwarzanych odpadach;

e) dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:

a) dziennik budowy,

b) ksiazke obmiardw,

¢) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

d) pozostate dokumenty budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje Umowe, Zamawiajacy moze zazadac

od Wykonawcy nalezytego wykonywania Umowy lub naprawienia wynikiych 2z tego tytutu szkdd,

wyznaczajgc odpowiedni termin na realizacje tego zadania.

Dostarczenia wszystkich niezbgdnych dokumentow lezacych po stronie Wykonawcy, potrzebnych

do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu stanowiacego przedmiot umowy.

Stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska

naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne opfaty ikary za naruszenie w trakcie realizacji robét

norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, wymaganego do badania jako$ci Materiatéw, jakoéci robét

wykonywanych z tych Materiatow.

Zabezpieczenie drég i sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze spowodowac

transport i sprzet Wykonawcy. W szczegélnosci dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen

osi pojazdéw podczas transportu Materiatéw sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkod na drogach isciezkach.

Powiadomienia mieszkancow, zakfadéw ustugowych igestoréw sieci o prowadzonych robotach

i utrudnieniach z tym zwigzanych nie pézniej niz na 7 dni przed przystapieniem do robot.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do odbioru

robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu po ich zakoficzeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigiaja

koszty usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy

Przedmiot umowy, i za ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia Rob6t budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;
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18)

19)
20)
21)

22)

b) wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;

c) czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas

transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwigzku

z realizacja Umowy.

Wykonawca przygotowuje Dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robdét.

Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem

robdt oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych Odbiorom czesciowym.

Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kaide zadanie w trakcie

obowigzywania niniejszejUmowy.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbedne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i inne

dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych Materiatéw, zostanie przekazana Zamawiajgcemu

w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych od

dnia zgloszenia o zakoriczeniu robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 7. Postanowienia szczeglowe

Terminowoscrobot

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

Harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym Zamawiajacemu przez Wykonawce w formacie

*xls lub innym réwnowaznym oraz w wersji papierowej, do 5 dni od daty zawarcia Umowy,

aktualizowanym w toku realizacji Umowy.

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego

do zatwierdzenia w terminie okreslonym w pkt 1, Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kare umowng

w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét poprzez

odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasob6w wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow

osobowych niezbgdnych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume
naleznosci za wszystkie asortymenty robét realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty
robdt mniej znaczacych beda taczone w grupy pod jedna nazwg. Grupy asortymentéw robot powinny by¢
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie harmonogramu robét,

z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty

zakonczenia tych robét, z dokfadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu

potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robét Wykonawca uwzgledni przerwy
wynikajace z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo -
wiosennego, harmonogram przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. oraz inne okolicznoéci

mogace mie¢ wplyw na terminowo$¢ wykonania Umowy, zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w

ustalonym terminie.

Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ Roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
kolejnos¢ zamawiania przez Wykonawce urzadzen i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia
w okresie zimowym stafych dostaw materiatéw na Teren budowy w zakresie niezbednym do
zachowania cigglosci robdt budowlanych, co najmniej na poziomie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego;

b) ogdlny opis metod realizacji Robét budowlanych;

¢) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy oraz poszczegolnych typow sprzetu
Wykonawcy, niezbednych do realizacji robét budowlanych;

d) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa powyiej, w ciaggu 7 dni roboczych od daty

przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem

W ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w ZO, Dokumentacji projektowej, lub Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwazglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajacemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w pkt 5 bed3 uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo -

finansowego.
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt
6, lub gdy przediozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa,
a Zamawiajacy uzna, ze zfozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe, Wykonawca
zapfaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca sporzadza
niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 5 dni od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu | przedstawia go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
do zatwierdzenia.

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w szczegélnoéci dotyczace jego niezgodnodci z postanowieniami Umowy lub
tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, nie péiniej niz w terminie 3
dni_roboczych od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajacego uwagi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgéci uwag Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie okreslonym w pkt 11), lub gdy
przediozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niezgodna
z Umowa, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownga w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajacego.

Jezeli podczas wykonywania Umowy faktyczny postep robdt bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakoriczenia robét lub okreslonemu Terminowi zakonczenia etapu robdt, Wykonawca nie dotrzyma
terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa
od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na iadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie
poiniej niz w terminie 5 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego.
Plan naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania Robét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Wykonawcy w celu
wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robét w terminach okreélonych w zaktualizowanym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagroione dotrzymanie Terminu zakorczenia robét
lub okreslonego Terminu zakoriczenia etapu robét, beda nastepstwem okolicznoéci, za ktdre
odpowiedzialnosc ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci dotyczacych nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej, zlecenia robét zamiennych, z powodu ktérych
zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$é zmiany Umowy poprzez wydtuzenie Terminu
wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do zadania przediuzenia Terminu zakoriczenia robdt oraz
etapow robot w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminéw
wskazanych w obowigzujacym Harmonogramie rzeczowo-finansowym, oraz do zwrotu poniesionych kosztow.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakornczenia robét lub
okreslonego Terminu zakoriczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznoéci, za ktdre
odpowiedzialnosc ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu
zakonczenia robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowe] aktualizacji
Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego ewentualne zmiany Umowy w terminie 5 dni.
Kazdy przypadek wystapienia okolicznosci wplywajacych na terminowoéé wykonania Robét powinien
zostac wpisany przez upowazniona osobe do Dziennika budowy.

Potencjat Wykonawcy

1)

2)

3)

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym
do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozona Oferta.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wstrzymanie robot

1)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie Robét

w przypadku:

a) wykonania robdt niezgodnie z Dokumentacja projektowg lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczeristwa stwarzajace zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych sie na Terenie budowy
i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,
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3)

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robédt, z tym
zastrzezeniem, ze przy wstrzymaniu robét w zwigzku z wystgpieniem ww. okolicznosci, Strony
uzgodnia nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, uwzgledniajgce
okres wstrzymania.

c) egdyby ich kontynuacja moglaby wywolaé zagrozenie bezpieczeristwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja projektowq lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 1 niniejszego ustepu, Zamawiajgcy moze polecié Wykonawcy

wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, a takze polecic zabezpieczenie

robot na czas wstrzymania ich dalszego wykonania, w sposéb ktéry uzna za wiasciwy.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 2 niniejszego ustepu, Wykonawca jest uprawniony do przedtuzenia

Terminu zakonczenia robdt co najmniej o okres réwny okresowi co najmniej wstrzymania Robdt

(przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robét.

Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robot

1)

2)

3)

4)

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie 2 Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony
do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie préb, badar, odkryé lub
ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwosci robdt, Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy koszty ichprzeprowadzenia.

lezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1 niniejszego ustepu,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Skutki sity wyzszej

1)
2)

3)

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu Sity wyiszej
lub z powodu nastepstw Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga Stron e.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty
i zabezpieczy Terenbudowy.

Zamawiajacy jest zobowijzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadamianie o szczegdblnych zdarzeniach

1)

2)

3)

4)

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, ktérych wystapienia,
pomimo swego doswiadczenia, nie mogt przewidzie¢ na etapie ofertowania, ma obowigzek niezwtocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajacego lub dziatajacego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o dostrzeganych
lub przewidywanych przysztych problemach zwigzanych z realizacjy Umowy, ktére moga mie¢ wptyw
w szczego6lnosci na Termin zakoriczenia robét.

Nie péiniej niz w terminie 7 dni od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1 niniejszego ustepu i informacji,
o ktérej mowa w pkt 2, Wykonawca przedktada Zamawiajacemu ocene wptywu tych okolicznoéci na Termin
wykonaniarobét.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczace uniknigcia lub
zmniejszenia wplywu szczegblnego zdarzenia lub okolicznoéci na wykonanie Umowy.

Personeli sprzet Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy - PR
posiadajacy uprawnienia budowlane nr ................ .., @ Kierownikami robét branzowych Sq: W branzy
sanitarnej v POSIadajgcy uprawnienia budowlane 0T isiviiiiis , W braniy elektrycznej —
- pOSIadancy uprawnienia budowlane nr .
Do dma zawarcia Umowy Wykonawca potwierdzi Zamawqucemu, iz personel Wykonawcy zaangazowany do
wykonania Umowy, w szczegolnosci kierownik budowy oraz kierownicy robét branzowych, beda tymi samymi
osobami, ktore Wykonawca wskazal w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w celu potwierdzenia
spetniania opisanego warunku udziatu w postepowaniu w zakresie posiadania oséb zdolnych do wykonania
zamoéwienia.
Jezeli w trakcie wykonywania robét konieczna bedzie zmiana ww. oséb, Wykonawca jest zobowigzany
ja uzasadni¢ i zaproponowac osobg, ktéra bedzie spetnia¢ opisany warunek udzialu w postepowaniu
w zakresie posiadania os6b zdolnych do wykonania zaméwienia.
Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmian, o ktérych mowa powyzej, nie
poziniej niz w terminie 7 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do kierowania Robotami.
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9)

10

11)

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu wykonania
robaét.

Zmiana oséb, o ktérych mowa w pkt 3 niniejszego ustepu, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy w petnym wymiarze czasu pracy.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy nalezyte
i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas obecnosci
na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujace podmioty, ktére je zaangazowaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uwagi, zastrzeienia albo wystgpic do
Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktdra:

a) wykazuje razacy brak starannosci,

b) wykonuje swoje obowigzki w spos6b niekompetentny lub niedbaty,

¢) niestosuje sie do istotnych postanowiert Umowy

d) stwarzazagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony érodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany dysponowa¢ odpowiednim potencjatem technicznym, w szczegoélnosci
odpowiednig iloscig i wydajnoscig sprzetu niezbednego do wykonania robdt, zapewniajacego wykonanie
robot zgodnie z Umowa, specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru Robét budowlanych oraz
Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postgpowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganej
zdolnosci, jesli zaangazowanie zasobdw technicznych lub osobowych wykonawcy w inne, rownolegle
prowadzone przedsiewziecia gospodarcze moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

Badania jakosci Materiatow irobét

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci Robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot

umowy i jpkoimateriatéw uzytych do realizacji Przedmiotu umowy.

Wszystkie Materialy, ktére bedq uiyte do realizacji Przedmiotu zaméwienia powinny odpowiadaé

co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym

w PrBud oraz winny odpowiadac wymaganiom, okre$lonym w Dokumentacji projektowej.

Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  kopie  wymaganych  zgodnie

z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania

Umowy

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny:

a) odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2014r poz. 883 z pdin. zm.),

b) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,

¢) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy
umow stowarzyszeniowych zawartych z Unia Europejskq

d) by¢dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

e) by¢ przeznaczone i przydatne dla celdw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robét
budowlanych,

f) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwoéci wymiany lub
naprawy,

g) bycwolne od obcigzen na rzecz 0séb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej umowg jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatéw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatdw

zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robot okreslonych Umowa

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt zgodnie

z zasadami kontroli jakoéci Materiatéw i robot okreslonymi w odrebnych przepisach.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce do:

a) usunigcia Materiatow nie odpowiadajacych normom jakoéciowym okreslonym w pkt 4 niniejszego
ustepu z Terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

b) ponownego wykonania robét, jezeli Materialy lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego w Terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacy,
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10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleced w terminie 15 dni roboczych,
ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie
zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakos¢ Materiatow
nie odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 4 niniejszego ustepu, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje kwestionowane Materiaty do robdt
dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru, ze ich Jjakos¢ odpowiada wymaganiom okreslonym
w pkt 4 niniejszego ustepu,

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadzie
okreslonej w pkt 19 niniejszego ustepu.

W przypadku wykorzystania do realizacji Robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiatow,
ktére nie sa zgodne z pkt 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny
ich demontaz i usunigcie oraz zastapienie zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i Roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ upowazniony
do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnosci
z odpowiednimi normami i przepisami

Badania okreslone w Dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wtasny
koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robdt powinny by¢ prowadzone w miejscu wyprodukowania
Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robét oraz dostarczyc Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatéw przed ich wbudowaniem na wiasny koszt.

Badania Materialdow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badawczej.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie 53 wymagane
w Dokumentacji projektowej lub wykonanie dodatkowych badari poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dla Materialow lub robét, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do jakoéci.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty nie sa zgodne z wymaganiami Dokumentacji
projektowej, oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badar ponosié¢ bedzie Wykonawca,
jesli za$ wyniki badan wykazg, ze Materialy badi roboty s3 zgodne z wymaganiami Dokumentacji
projektowej oraz odpowiednimi normamii aprobatami, to koszty tych badan obciazg Zamawiajgcego,
Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  kopie wymaganych  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami orzeczen, atesty oraz deklaracje zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania
Umowy.

Utrzymanie Terenu budowy

1)

2)

3)

4)

Niezwiocznie po przejeciu Terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania Terenu

budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu
budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczeristwa w/wosdb,

b) podjecie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione,

¢) zapewnienie nalezytej ochrony Terenu budowy w zakresie ochrony oséb i mienia od dnia przejecia
Terenu budowy do terminu zakoriczenia robét,

d) wykonanie czynnosci niezbednych do umozliwienia podiaczenia i dostaw mediéw oraz zainstalowanie
urzadzen stuzacych do pomiaru zuzycia mediéw,

e) ponoszenie kosztéw zwiazanych z zuzyciem mediéw do celéw zwiazanych z wykonaniem, prébami
i odbiorami robét,

f) ogrodzenie Terenu budowy,

g) oswietlenie Terenu budowy w niezbednym zakresie,

h) zapewnienie odprowadzenia sciekéw z Terenu budowy,

i) utrzymanie porzadku na Terenie budowy oraz na innych terenach, na ktére oddziatuje wykonywanie
robat.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom przez niego

upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do Terenu budowy i do kazdego

miejsca, gdzie beda wykonywane roboty dotyczace Umowy.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaklécaé bez
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5)

7)

8)

9)

potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych przejsciach oraz terenach
nalezacych do Zamawiajacego lub osdbtrzecich.

Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny byé wykonywane, w taki sposéb, aby nie zaktdcac bez
potrzeby lub w nadmiernym stopniu procesu produkcyjnego Zamawiajacego odbywajgcego sie
w obiektach prazyleglych. Wszystkie przewidziane utrudnienia powinny by¢ zgtoszone Inspektorowi
nadzoru inwestycyjnego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

W czasie wykonywania robét, Wykonawca jest zobowiazany utrzymywa¢ Teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty
w ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Wykonawca na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swéj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiacicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z Terenem budowy
oraz minimalizowa¢ zaktécenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robot budowlanych.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowad teren budowy
wraz z zapleczem oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego ciggu komunikacyjne prowadzace do placu budowy
i przekazac je we wiasciwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpdiniej do dnia odbioru
koncowego robot.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 8, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 14 dni roboczych skierowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastepcze). Potracenie
kosztéw wykonania zastepczego zostanie dokonane z najblizszej ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

Zabezpieczenie drog i obiektéwinzynierskich

1)

2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ wszelkie srodki celem zabezpieczenia drég i obiektow
inzynieryjnych prowadzacych na Terenie budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty
lub transport i sprzet Wykonawcy albo jego Dostawcéw i Podwykonawedw, w szczegoblnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obciazen osi pojazdow podczas transportu Materiatéw
i sprzgtu, do i z Terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich.

Trasy przewozdw tadunkéw ponadnormatywnych lub specjalnych, ktérych jednostkowy ciezar lub inne
cechy moga zagraza¢ uszkodzeniu drogi lub obiektéw inzynierskich podlegajq zatwierdzeniu przez
wiasciwy zarzad drogi.

Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwiazanych z naruszeniem przez
Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obciazert osi pojazdéw lub  koszty naprawy
uszkodzonych z jego winy drog kotowych lub obiektdw inzynierskich.

Procedury bezpieczerstwa

1)

2)

3)

Wykonawca podczas wykonywania Robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce naTerenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdinosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ Zamawiajacemu plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia nie pdZniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia robét.

Ubezpieczenie Wykonawcy

1)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy nie pézniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnoici zwigzanej z realizacja Umowy, oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz Cena ofertowa
brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierdi,
uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bfedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000 000,00 zt,

c) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kaidego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawey), a takie wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy roboty budowlane.
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2)
3)

4)

5)

6)

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustgpu muszg zapewnia¢ wyplate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, bez ograniczer.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego ustepu w szczegolnosci skiadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajqce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie poZniej niz do dnia przekazania Terenu budowy.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac
si¢ z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia
na zasadach okreslonych w pkt 1-4 niniejszego ustepu, przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczeg6lnosci kopig umowy i polisy
ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi
W pkt 1-4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnoénego dokumentu ubezpieczenia w terminie,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie
okreslonym w pkt 1-4, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

13. Obstuga geodezyjna

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg Projektowa wytyczenie w terenie wszystkich
czescirobdt.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,
poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia glownych
punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybieri, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiarow na zadanie Nadzoru
Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniac wykonywane przez siebie pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoniczeniu robédt zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany
w dokumentacji budowy i w_terminie 5 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji dostarczy
Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja
urzadzern podziemnych i

nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Chetmie (Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii

14. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
na zasadach okreslonych przepisamiKC.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na Terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wytacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba
trzecia, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnoéci wobec oséb trzecich
za szkody i inne zdarzenia powstate w zwiazku z wykonywaniem robét, o ile ponosi za nie
odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczeg6lnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce Umowy
lub obowiazujacych przepiséw, chyba ze wytacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia jest
Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnoéé materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczeri wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkow sasiadujgcych z Terenem
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia odpowiedzi na zgltoszone szkody w terminie 5 dni.

15. Naprawauszkodzen
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1)
2)

3)

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez siebie roboty
i materiaty przeznaczone do wykonania robét.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na skutek
niekorzystnego dziatania warunkdw atmosferycznych lub wéd gruntowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza Roboty budowlane bedace Przedmiotem umowy; za
uszkodzenia powstate w okresie wykonywania robét lub w okresie odpowiedzialnoéci Wykonawcy za
Wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Szkody w robotach lub materiatach powstate w okresie, w ktérym Wykonawca jest za nie
odpowiedzialny, Wykonawca powinien naprawi¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosc¢ robot
i materiatow z wymaganiami Dokumentacji projektowej, odpowiednimi normami, aprobatami,
i obowigzujacymi przepisami prawa.

Ochrona Srodowiska

1)

2)

3)

5)

6)

7)

8)

Wykonawca w czasie wykonywania Robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest
zobowigzany podjac niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokot
Terenu budowy.,

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydana przez wiasciwy organ.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywéz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancii ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robét, w sposéb
zapewniajacy ochrong robot przed uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepiséw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 -, ustawa o odpadach”).

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujacych
gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytulu zobowigzari prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢
dochodzone od Zamawiajacego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony
srodowiska lub przyrody.

Wykonawca zobowigzuje sig do zwolnienia Zamawiajacego lub przejecia odpowiedzialnosci z tytutu
zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego
z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Solidarna odpowiedzialno$é konsorcjantow

1)
2)

3)

5)

Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wdwczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspétprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania Przedmiotu umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robé6t budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oéwiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w pefnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie
to moze zosta¢ zmienioneza zgoda Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania wykonania cafosci lub czeéci robét wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkdéw Konsorcjum.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca zgodnie z ofertg wykona wtasnymi sitami nastepujace Roboty budowlane stanowiace Przedmiot
UMOWY: 2o smeais L B brens O Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepUchych Robot
budowlanych stanowmcych Przedmmt umowy:.. o
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, zmiana Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy w zakresw
wykonania Robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy o podwykonawstwo, zmiane Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.
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Umowy o podwykonawstwo powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcdw,

ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnoci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robét budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $ciéle odpowiadajq czeéci zamdwienia okreslonego Umowg zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonaweg;

3) wysokos¢ wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo
nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze zlozonej oferty
23 te czgs¢ zamdéwienia, ktéra ma byé wykonana przez Podwykonawce. Wysokos¢ wynagrodzenia
przystugujacego Dalszemu Podwykonawcy nie moie przekraczad wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomigdzy Wykonawcg a Podwykonawca. ( Wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy musi byé w formie pienieznej);

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci,  jaki  wynika z Umowy  zawartej pomigdzy  Zamawiajacym a  Wykonawca
i powinno  odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom  okreslonym
w Dokumentacji projektowej, ZO oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnoéci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

6) warunki ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy muszg byc
zgodne z warunkami przyjetymi przez Wykonawce w umowie z Zamawiajacym;

7) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu na jego
zadanie dokumentéw, o$wiadczeri i wyjasnieri dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic wytacznie po akceptacji

Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu,
za posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem zakresu robét i ich wyceng, oraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie poiniej niz 14 dni przed jej zawarciem,

a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

2godq Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 Roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu
projektu nie zgtosi na pismie zastrzezer. Za dzier przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien
przedfozenia projektu Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w pkt 8 niniejszego
ustepu.

Zamawiajacy zglosi w terminie okreslonym w pkt 9 niniejszego ustepu pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegdlnoéci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagari dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
W ust. 5;

2) niezataczenia do projektu zestawier, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8);

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;
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4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Wykonawcg Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez Zamawiajacego,
5) gdy Termin realizacji Robot budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany Umowa dla
tych robot,
6) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczert za wykonane roboty, uniemozliwiajace
rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie Umowy.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezeri do projektu Umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony
projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezeri do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pozniej niz na 7 dni
przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcey do realizacji Robdét budowlanych.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty budowlane, w terminie 7 dni
od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 10
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa Roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przediozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na pismie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecié¢ Podwykonawey realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa Roboty budowlane w przypadku braku akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcy lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca,
zmiany lub zatrudnienie nowego Podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcyg bez zgody
Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezeri do umowy zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnoéci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usunac takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby
zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.
Powierzenie realizacji zadari innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadar okreslonych tg umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w
trybie okreslonym w ust. 8-14.
W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowiazany do zapfaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z zachowaniem termindéw okreslonych ta umowa.
Zamawiajacy, moze 23dac od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug
lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy,
jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze
Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk
polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§ 9. Wynagrodzenie Wykonawcy
Ryczaftowa wartos¢ przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem w trybie zasady
konkurencyjnosci WYnNosi: FEE R R S— (sfownie

20



10.

11.

12.

13;

Fundusze g Unia Europejska

Europejskie PARP @ Europejskd Fundvss -
< PP Rozwoju Regionalnege

Inteligentny Rozwdj

DIUTEO s ....], w tym podatek VAT
w wysokosci........%, co stanowi kwute e [ (stownie VAT
s B b SRR ), wartosé przedrmotu umowy bez podatku VAT (netto)
WYNOSi......... w2l (stownie  netto... ), W tym:
{zgodme z rabe."q e!ementow scalonych formularza ofertowego zafqrzmk nr 1 do ZO ktora zostame wpisana po
wyborze oferty)

Wartos$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest niezmienna do korica realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem
zmian umowy o ktérych mowa w §14Umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania Przedmiotu umowy, w tym
koszty materiatow, wyrobéw, itp., a takze te, ktdre sq niezbedne do prawidtowego wykonaniaUmowy.

§10. Rozliczenia
Przedmiot umowy okreslony w §1 niniejszej umowy bedzie rozliczany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatacznik nr 2 do umowy.
Podstawg rozliczenia Rob6t wykonanych przez Wykonawce beda stanowity potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru protokoty wykonanych robot wedtug procentowego zaawansowania zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym.
Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Podwykonawce beda stanowily protokoty procentowego
zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Podstawe rozliczenia robét wykonanych przez Dalszego Podwykonawce beda stanowity protokoty
procentowego zaawansowania wykonanych prac potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy,
Podwykonawce lub kierownika robot Podwykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Faktury czgsciowe beda wystawiane przez Wykonawce, Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce nie czesciej
niz raz w miesigcu.
Suma faktur czesciowych Wykonawcy nie moze przekracza¢ 90% wartosci przedmiotu umowy.
Suma faktur czesciowych Podwykonawcy nie moze przekraczaé¢ 90% wartosci umownej okreslonej w umowie
Podwykonawcy z Wykonawca.
Suma faktur czgsciowych Dalszego Podwykonawcy nie moie przekraczaé 90% wartosci umownej okreslonej
w umowie Dalszego Podwykonawcy z Podwykonawca.
Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy zostanie
ujgte w fakturach koricowych Wykonawcy po zakoriczeniu robét bedacych przedmiotem odbioru koncowego.
Fakture koricowa Wykonawca wystawi nie wczesniej niz po uptywie 28 dni od dnia zakonczenia robét
lub wezesniej — pod warunkiem dokonania odbioru koricowego. Do faktury Wykonawcy zastang dotaczone
uwierzytelnione kopie faktur koricowych Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy.
Kopie faktur czesciowych i faktury koficowej Podwykonawcy musza by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez
Wykonawcg, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawce i Wykonawce.
Wykonawca wystawi odrebne faktury na roboty wykonane przez Wykonawce oraz na prace wykonane przez
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce.
Zaptata naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszemu Podwykonawcy nastapi zgodnie z § 11 niniejszej
umowy.
Przez pojgcie ,prace” uzyte w postanowieniach niniejszego ustepu oraz dalszych postanowieniach umowy,
rozumie sie roboty, dostawy i ustugi, ktére sa wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§11. Platnosci
Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty przekazania zostanie na konto podane w fakturze
wystawionej przez Wykonawce.
Naleznos¢ za prace wykonane przez Podwykonawce przekazania zostanie na konto Wykonawcy po
dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tych naleznoici Podwykonawcy. Dowodem tym jest
uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginatem o$wiadczenia Podwykonawcy
o uregulowaniu wzgledem niego naleznosci wynikajacych z dotaczonej kopii faktury.
Naleino$¢ za prace wykonane przez Dalszego Podwykonawce przekazania zostanie na konto Wykonawcy
po dostarczeniu przez niego dowodu zapfacenia tych naleznosci Dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawcg. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz
z oryginatem oswiadczenia Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu wzgledem niego naleznosci wynikajacych
z dotgczonej kopii faktury.,
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania dowodéw zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez
Podwykonawce w terminie 20 dni od wystawienia faktury Zamawiajacemu,
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Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy za fakture wystawiong na roboty

wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do czasu przedfozenia dokumentéw, o ktérych

mowa w pkt. 2—-3

Termin ptatnosci faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbednymi zatacznikami.

W przypadku nieterminowej platnosci faktury lub rachunku Wykonawcy przystuguje prawo dochodzenia

odsetek w ustawowej wysokosci.

W przypadku uchylania sig od obowigzku zaptaty, odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce

zamowienia na Roboty budowlane, na zadanie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwioke), przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq Roboty budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu,

w formie kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq dostawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 Roboty budowlane lub po przediozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy i ustugi. Zadanie zaptaty Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy winno byé

uzupefnione o fakture lub rachunek oraz dokumenty, o jakich mowa w § 10 ust. 3-4, potwierdzajace

wykonanie prac przez Podwykonawce robét lub przez Dalszego Podwykonawce.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o moiliwoéci zgloszenia

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgloszenia uwag, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jesli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zapfaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci, co do wysokosci naleznej kwoty
lub przedmiotu, ktéremu ptatnoéé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaie zasadnos¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w

w ust. 8 Zamawiajqcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12. Gwarancja irgkojmia
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres 5 lat od daty Odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w KC. (Art. 568. § 1. KC)
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane Roboty budowlane, stanowiace przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres ...... lat, liczac od daty Odbioru koricowego robét na warunkach okreslonych
w Zatgczniku nr 3 do niniejszej Umowy.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzer, instalacji i wyposazenia majace wplyw na trwato$é gwarancji
producenta.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajqcemu niezbedny dokument gwarancyjny zgodny
z Zatgeznikiem nr 3 do niniejszej Umowy w dacie Odbioru koricowego.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie KC, moze powierzyé usuniecie Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy | wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych.
Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy,
Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajq prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczeri o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 13. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na kwote réwng 5 % Ceny ofertowej brutto.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeri
Zamawiajacego 2 tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym
usunigcia Wad, w szczegblnoéci roszczeri Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
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ktére majq lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) PLN stanowigca 70 % Zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy,
zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia Odbioru koricowego robét.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30 % wartosci
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (stownie: ...) PLN, zostanie zwrdcona nie péZniej niz w 15
dniu po uplywie tego okresu,

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilkka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wainos¢ na czas okreslony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeici, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosdci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzic zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy nie zostanie zapfacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy nie
poiniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediozy Zamawiajacemu nowego Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
Zabezpieczenia w trybie wyptaty calej kwoty, na jakqa w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czedci Zabezpieczenia.

§14. Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian postanowieri zawartej Umowy w nastepujacym
zakresie:
a) zmiana obowigzujace] stawki VAT,
b) zmiana przepiséw podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.,
Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania
aneksu do umowy.
Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugq administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
Strona wystepujgca o zmiang postanowieri zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony
na pismie.
Zmiana umowy moze nastgpi¢ wyltgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

§15. Odstgpienie od umowy
Zamawiajqcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, powodujgc ich wadliwo$¢, i nie dokona ich naprawy, pomimo
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego odpowiedni termin
do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od dodatkowego
wezwania,

3) pozostaje w zwloce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu zakoriczenia
robét,

4) dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego,
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5) podzleca jakakolwiek czgs¢ Przedmiotu umowy, bez zgody Zamawiajacego

6) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 20 % Ceny ofertowej brutto;

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania przez Zamawiajgcego zlozonego na pismie w okresie 10 dni od dodatkowego wezwania,
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacegolub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 Roboty budowlane lub ktérzy zawarli przediozone
Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okres$lonym w Umowie na czeé¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym

w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy przekracza 30 dni;

2) wioka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleinej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robét i faktury w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnoéci, z wyjatkiem
uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegélnego powodu) przerwa lub opéinienie w wykonywaniu
robét trwa diuiej niz 60dni

5) Wykonawca moie odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia oraz po bezskutecznym upfywie terminu dodatkowego wyznaczonego w wezwaniu
Zamawiajacemu do speinienia zobowigzania.

6) Odstapienie od Umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem ztozonym
w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczeni o odstgpieniu przez
Zamawiajgcego.

§16. Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od Umowy

1. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca maobowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone Zycia i whasnosci,
i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy
i opusci¢ go najpéiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat pfatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, Dokumentacjeg projektowg, najpézniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowoéé do odbioru
rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgloszenia w tym terminie gotowosci do
odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwtocznie, a najpéiniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy
z przyczyn niezaleinych od Wykonawcey, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady
przekazania tego majgtkuZamawiajgcemu.

4. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér Terenu budowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji projektowej
sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowa¢ usunigcie sprzgtu i robét na swoje ryzyko i koszt.

7. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony whasnoéci lub bezpieczeristwa robét.

8. W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegOlowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajacych wedlug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury, Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzieri odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzer, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jeeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleinych
od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

10. Szczegotowy protokét robdét odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku, inwentaryzacja
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Robét i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzer, stanowia podstawe do wystawienia przez
Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nie nadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra spowodowata odstapienie od Umowy

§17. Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace karyumowne:

1) za zwloke w stosunku do Terminu zakonczenia Rob6t w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwioki, jaki uplynie pomiedzy Terminem zakoriczenia rob6t a faktycznym dniem
zakoriczenia roboét,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony
od dnia uptywu terminu na usunieciewad,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokoéci 10% Ceny
ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleinych do dnia
odstgpienia oraz do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - 2000,00 zt
za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

5) za nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleinego Podwykonawcom lub Dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 500,00 ztotych za rozpoczety dzieri zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
Roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 ziotych za kaidy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1000,00 ztotych za kazda nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie Robat
budowlanych lub dostaw lub ustug we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 500,00
zlotych, za kazdy rozpoczety dzieri zwtoki.

9) za dopuszczenie do wykonywania Robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokoéci 5000,00 ztotych;

10) za zawinione przerwanie realizacji robét przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokoéci 1% Ceny
ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzier przerwy w wykonywaniu Robét,

11) w przypadku raigcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych z Umowy,
w szczeg6lnosci naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepiséw i zasad bezpieczeristwa, higieny
pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokoéci 1000,00
zlotych polskich, za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do Dziennika budowy,

12) Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kaidy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania w petnej wysokoséci poniesionej szkody na zasadach

ogdlnych, jezeli wartos¢ kary umownej jest nizsza od poniesionej szkody.

Okreslone w ust. 1-2 kary umowne moga by¢ naliczane niezaleinie od siebie. W przypadku ich naliczenia,

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce za posrednictwem adresu e-mail ..., ___potwierdzonego

na pismie drogg pocztows, o przyczynach naliczenia i wysokosci kary umownej oraz wystawi Wykonawcy note

obcigzeniowg

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) 1z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% Ceny
ofertowej brutto.

2) za nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce
w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 1000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieri zwloki.

3) za kaidy dzieri zwtoki w zaptacie naleznosci za prace bedace Przedmiotem umowy zaptaci Wykonawcy
odsetki ustawowe.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelno$ci wynikajgcych z faktur

wystawionych przez Wykonawce.
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Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia Wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z sum naleznych Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy bez potrzeby sktadania dodatkowych wezwan w tej mierze.

§18. Sposéb komunikowania sieStron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzer, powiadomien, przekazywanie informaciji lub
wydawanie polecer lub zgdd, beda one przekazywane na pi$mie i dostarczane (przekazywane) osobiscie
(za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng
na podane przez Strony adresy:
1) ZamawiajgCeg0. .. ummrmesmseninissrsssassassssssaseas
2) Wykonawcy.... TR O AR
3) Inspektora Nadzoruinwestorsklego —
W przypadku przekazania zatwnerdzenla, powiadomiema, mformac;l, wydanego polecenia lub drogg
elektroniczna otrzymujacy potwierdza przekazujagcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowainione i beda
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
Z postanowieniami ust.1.

§19. Postanowienia korficowe

Ewentualne spory, wynikte w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, Strony zobowigzuje sie rozwigzywac
na drodze wspdlnych negocjacji, a przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory bedg rozstrzygane
przez Sad Gospodarczy wilasciwy dla siedzibyZamawiajacego

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
jak réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczgce realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej

W sprawach, ktérych nie reguluje niniejsza umowa beda mity zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy
i dwa egzemplarz dlaZamawiajacego

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zatacznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Zatacznik nr 3 — Warunki gwarancji
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Zatacznik nr 3 do umowy

(pieczec adresowa firmy Wykonawcy)

KARTA GWARANCYINA

Dot: dotyczy wykonania zadania pn. ,Budowe hali gtéwnej (montazowej) wraz z wyodrebniong
czescig biurowg i zapleczem socjalnym”

§1
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane Roboty budowlane,
a takze zapewnia, ze roboty te zostaly wykonane zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng
i dokumentacjg projektowa, a takie zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

§2

1. Niniejsza gwarancja jakosci obowigzuje przez okres ..... lat od dnia odbioru koncowego
przedmiotu Umowy.

2. Okres obowigzywania gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek
istnienia wad oraz ich usuwania, korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposob istotny utrudnione.

3. Jezeli w wykonywaniu swoich obowigzkéw gwarant dostarczyt Zamawiajgcemu zamiast
rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad (lub czes¢ rzeczy), albo dokonat istotnych napraw
rzeczy objetej gwarancja, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez
Zamawiajgcego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub czesci rzeczy) lub dokonanej
naprawy.

§3

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady obejmuje wady, ktére ujawnity si¢ po dokonaniu

odbioru koncowego Przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej

gwarancji jakosci ma obowiazek usungc rowniez wady po uptywie okresu gwarancji jakosci
jezeli zostaty one ujawnione i zgloszone Wykonawcy przed uplywem okresu gwarancji
jakosci.

§4

Jezeli warunki gwarancji jakosci udzielonej przez producenta/dostawce urzadzeri lub

materiatow, z ktérych Wykonawca korzystat realizujac przedmiot umowy, przewiduje dtuzszy

okres gwarancji jakosci niz wskazany w § 2, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwarancji
jakosci na te urzadzenia lub materiaty na okres nie krotszy, niz okres gwarancji jakosci
udzielonej przez producenta/dostawce.

§5

Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie pisemnie,

faksem lub telefonicznie. Zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwlocznie potwierdzone na

pismie.
§6

W  przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z ogledzin

Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo

Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bedzie réwnoznaczne

z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
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§7

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia na swoj koszt wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca nie moze
odmowic usunigcia wad powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§8
W przypadku odmowy usunigcia wad lub usunigcia ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie Zamawiajqcy ma prawo zlecic¢ zastepcze usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

§9
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§10
W ramach niniejszej gwarancji jako$ci Zamawiajacy moze takze domagac¢ sie usuniecia szkod,
ktore wady spowodowaly, a takze szk6d powstatych w trakcie usuwania wad.

Wykonawca

(podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania firmy)



